



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

**Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici,
Programmazione dei Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE

Proposta n. 55/2021

Determ. n. 45 del 19/01/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA - MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS - CUP D14I19005790003". CIG 855903966B". PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. APPROVAZIONE AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'AVVISO. .

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto Presidenziale n. 13 del 26/07/2018, è stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici", con le relative funzioni e le connesse responsabilità gestionali;

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 1618 del 14/12/2020 con la quale si disponeva :

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di cui al progetto esecutivo "Centro Scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola D'Arda. Miglioramento antisismico dell'edificio adibito a sede ITIS CUP: D14I19005790003", per un importo a base di gara di € 500.000,00, di cui €

19.723,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- di delegare l'espletamento della procedura alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla pubblicazione del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016;
- sul profilo del committente;
- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER;
- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR;
- per estratto, il giorno 22 dicembre 2020, sui quotidiani "La Repubblica" e su "Libertà";

Atteso che il bando di gara fissava i termini per la presentazione delle offerte nelle ore 18:00 del 20 gennaio 2021, mentre la data della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte era fissata alle ore 9:30 del 21 gennaio 2021;

Considerato che il documento di progetto "7-1 CompMetrico estimativo.pdf", contenente il computo metrico estimativo, pubblicato al link indicato nel disciplinare di gara, risulta mancante della quarta pagina, contenente le voci di computo dalla n° 9 alla n° 13, e che pertanto deve essere sostituito dalla versione completa, e reso disponibile agli operatori economici;

Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle offerte al fine di consentire agli operatori economici di organizzare la partecipazione alla procedura e predisporre la documentazione di gara sulla base di documenti di progetto corretti e completi;

Ritenuto pertanto di fissare i nuovi termini per la presentazione delle offerte nelle ore 13:00 del 1 febbraio 2021;

Considerato che, in conseguenza di tale proroga, si intendo differiti:

- il termine per la richiesta di chiarimenti, alle ore 13:00 del 25 gennaio 2021;
- la data della prima seduta pubblica virtuale, alle ore 9:30 del 2 febbraio 2021;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di "Avviso di proroga e riapertura dei termini del bando per la presentazione delle offerte", allegato parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto, che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", è necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale;

Dato atto che il costo dell'inserzione preventivato, mediante il portale del Poligrafico e Zecca dello Stato per le inserzioni on-line, (agli atti) corrisponde ad € 502,28 (compresi € 16,00 per bollo virtuale ed IVA al 22%);

Considerato che a seguito di procedura ad evidenza pubblica bandita da questa Provincia, per il "Servizio di Pubblicazione di bandi ed esiti di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016" CIG 81620565AF, è risultata affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani la Società Altrimedia S.p.A, (C.F. 01138780331), con sede legale a Piacenza, in via Benedettine n. 68 (aggiudicazione disposta con determinazione n. 202/2000);

Atteso che il costo della pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", preventivato da ALTRIMEDIA S.P.A. è pari a complessivi € 385,78 (compresi IVA al 22% ed € 5,25 di diritto fisso e impaginazione);

Acquisito sul portale dell'ANAC il CIG (Codice Identificativo di Gara) della procedura di pubblicazione in G.U.R.I., tramite portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", mediante affidamento all'"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." di seguito indicato: Z24303A5CD;

Considerato che il CIG per le pubblicazioni sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", tramite ALTRIMEDIA S.P.A risulta essere: 81620565AF;

Dato atto che risultano regolari i DURC, rilasciati da INAIL per:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (valido fino al 04/03/2021)
- ALTRIMEDIA S.P.A. (valido fino al 04/03/2021);

Dato atto che la somma necessaria alle pubblicazioni del bando di gara, quantificata in complessivi € 888,06 è a valere degli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa del vigente P.E.G.:

- n° 7881 del vigente PEG denominato "Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di istituti scolastici finanziate da entrate correnti ", per € 502,28
- n° 475 "Spese di pubblicazione gare ente Provincia" (imp. 2020/139) per € 385,78;

Acquisito il visto del Responsabile del Capitolo di Spesa n. 475;

Richiamati:

- la Delibera 22/12/2020 n° 47, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023;
- la Delibera 22/12/2020 n° 48, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

il Provvedimento del Presidente 31/12/2020 n° 132, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) / Piano delle Performance 2021-2023. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di approvare** l'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando per la partecipazione alla procedura aperta denominata affidamento dei lavori di cui al progetto "Centro Scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola D'Arda. Miglioramento antisismico dell'edificio adibito a sede ITIS CUP: D14I19005790003", CIG 855903966B, allegato parte integrante del presente provvedimento;

2. **di pubblicare** l'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici;
- sul profilo del committente;
- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER;

- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR;
- per estratto, sui quotidiani "La Repubblica" e su "Libertà";

3. **di dare atto** che essendo imminente la scadenza per la presentazione delle offerte, già fissata nelle ore 18:00 del 20 gennaio 2021, la prima data utile per la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici è il 22 gennaio 2021;

4. **di procedere** alla pubblicazione dell'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale, mediante il portale del Poligrafico e Zecca dello Stato per le inserzioni on-line;
- per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale ("La Repubblica") e un quotidiano a maggiore diffusione locale ("Libertà") come previsto dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016, ricorrendo alla società Altrimedia S.p.A. (affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani a seguito di procedura ad evidenza pubblica aggiudicata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 202/2020);
- **di finanziare** l'importo complessivo di € 888,06 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa n° 7881 del vigente PEG 2020, denominato "Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di istituti scolastici finanziate da entrate correnti", e n° 475 "Spese di pubblicazione gare ente Provincia" (imp. 139/2020) del vigente P.E.G., come segue:

N. cap.	Importo totale	Esigibilità 2021	Piano finanziario 5° livello	COFOG	COMP/FPV
7881	€ 502,28 CIG: Z24303A5CD	€ 502,28	U.1.03.02.16.999	01.3	COMP
475	€ 385,78 CIG: 81620565AF	€ 385,78	U.1.03.02.16.999	01.3	COMP

4. **di dare atto** che il differimento dei termini si intende riportato nei richiami della documentazione di gara;

5. **di dare atto** che restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

rf

**Sottoscritta dal Dirigente
(POZZOLI STEFANO)
con firma digitale**