



PROVINCIA DI PIACENZA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FIN.

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1262/2022

Determ. n. **1073** del **12/09/2022**

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP: D34I19000260003. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.800.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (PIANO 2020 - MUTUI BEI). M4.C1.I3.3 - COD. OPERA 723). CIG 9329476F22. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI..

IL DIRIGENTE

Premesso che Con Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 16/02/2022, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico ad

interim di direzione del Servizio "Servizio edilizia e Servizi tecnologici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 732 del 29/06/2022, con la quale si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Liceo Scientifico "Lorenzo Respighi" di Piacenza. Lavori di miglioramento antisismico", (Piano 2020 - MUTUI BEI). MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod. Opera 723, CUP: D34I19000260003, concludente nell'importo complessivo di € 1.800.000,00;

Considerato che il presente appalto è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 192 del 23/06/2021, "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

Richiamato, il Decreto del Ministro dell'Istruzione n° 51 del 07/03/2022, con il quale è stato individuato nel 31 dicembre 2022 il termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e successivamente "confluiti" nel PNRR, i cui termini non fossero ancora scaduti alla data di adozione del citato decreto;

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 828 del 18/07/2022, con la quale il sottoscritto ha disposto:

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra, demandandone l'espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- l'approvazione dello schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti);
- che il disciplinare di gara prevedesse la cd. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- il valore dell'appalto è pari a € 1.474.557,40# al netto di I.V.A., di cui € 103.436,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 22 luglio 2022 la Stazione Unica Appaltante ha pubblicato il bando di gara sul n. 85 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie speciale – Contratti Pubblici, per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" in data 22/07/2022, sul sito della Provincia, sulla piattaforma per gare telematiche "SATER", nonché su "SITAR", il bando, il disciplinare di gara, e la relativa modulistica di partecipazione, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 12/08/2022;
- trattandosi di lavori finanziati nell'ambito del PNRR, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 47, 48 e 50 del D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, le cui clausole sono state inserite nella documentazione di gara;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono state depositate sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" n° 40 offerte, presentate dagli operatori economici di seguito elencati secondo l'ordine di registro attribuito dal Sistema SATER:
 1. Raggruppamento temporaneo tra le imprese GRUPPO SAPA S.R.L., con sede a Caivano e CONSORZIO STABILE R.C.R., con sede ad Aversa (CE);
 2. C.O.S.E.D.I.L. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L., con sede a Afragola (NA);
 3. MANUTENZIONI S.R.L., con sede a Molfetta (BA);
 4. SCALZONE COSTRUZIONI SRL, con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE);

5. C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Chivasso (TO);
6. CANTIERI EDILI S.R.L., con sede a Favara (AG);
7. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO, con sede a Senigallia (AN)
8. CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Dalmine (BG);
9. EDILSTRADE BUILDING SPA, con sede a Piacenza (PC);
10. APPALTI IN RESTAURI S.R.L., con sede a Giugliano in Campania (NA);
11. I.T. DUEEFFE S.R.L., con sede a Bagheria (PA);
12. ARKEO RESTAURI S.R.L., con sede a Agrigento (AG);
13. CO.GES.AP. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, con sede a Napoli (NA);
14. IMPRESA COGNI - S.P.A., con sede a Piacenza (PC);
15. Raggruppamento temporaneo tra le imprese ROMA S.R.L, con sede a Catania (CT); e RE.CO.IM. S.R.L., con sede a Borgetto (PA);
16. GIAFRA S.R.L., con sede a Cosenza (CS);
17. VERI RESTAURI S.R.L., con sede a Favara (AG);
18. CONSORZIO STABILE AURORA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' L IMITATA, con sede a Parma (PR); che designa quale esecutrice MARZANO BUILDING S.R.L.
19. EDILZITO S.R.L., con sede a Roma (RM);
20. LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede a Lecce (LE);
21. F.LLI FERRARA S.R.L., con sede a Giugliano in Campania (NA);
22. "ABE S.R.L.", con sede a Castel San Giorgio (SA);
23. OTTAVI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Subiaco (RO);
24. SANTISE COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Cosenza (CS);
25. S.A.V.A. & C. SOCIETA'ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S .R.L. con sede a Napoli (NA);
26. MARCHETTI E C. S.R.L. con sede a Roma (RM);
27. SO.GE.AP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede a Giovinazzo (BA);
28. IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE *CELLA S.R.L. con sede a Piacenza (PC);
29. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN SIGLA MCG SRL con sede a Ravenna (RA);
30. CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A., con sede a Milano (MI), che designa quale Esecutrice CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A;
31. RTI LACOGUIT S.R.L., con sede a Bisceglie (BT) e Edil Togen di Gentile Pietro S.r.l. con sede a
32. E.CO.RES. S.R.L. con sede a Afragola (NA);
33. EDIL TORTORA S.R.L. con sede a Torino (TO);
34. CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L. con sede a Roma (RM) che designa quale Esecutrice BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
35. A.G.G. RESTAURI SRL, con sede a Napoli (NA);
36. ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI SRL, con sede Afragola (NA);
37. IMPREDIMA SRL, con sede a Piacenza (PC);
38. SOL.EDIL GROUP S.R.L., con sede a Matino (LE);
39. IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L., con sede a Casoria (NA);
40. ING. ANTONIO BUONO S.R.L., con sede a Venafrò (IS);

Richiamato il verbale della seduta pubblica virtuale del 16 agosto 2022, da cui si rileva che, all'esito dell'apertura delle buste economiche, del calcolo della soglia di anomalia e delle esclusioni automatiche delle offerte anomale, è risultato aggiudicatario proposto l'impresa **"S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L."** (C.F./P.IVA.: 00287780639), con sede a Napoli

(NA), in Via Toledo n° 156, che ha offerto un ribasso del 23,354%, per un **importo netto di offerta e contrattuale pari a € 1.050.909,57, oltre a € 103.436,18 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;**

Considerato che i costi di manodopera dichiarati in sede di gara da **"S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L."**, pari a € 346.326,00, come da progetto, si ritengono congrui;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che:

- per quanto attiene alla verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'impresa aggiudicataria, è stata effettuata – in parte - tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e ha confermato, in capo alla medesima, quanto dichiarato in sede di gara e, inoltre:
- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, rilasciato da INAIL e valido fino al 07/10/2022, risulta regolare;
- l'iscrizione dell'impresa nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" presso la Prefettura di Napoli, risulta in "fase di aggiornamento", deve quindi ritenersi valida senza soluzione di continuità;
- la Stazione Appaltante ha proceduto, mediante consultazione del portale "VerifichePA", servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo all'operatore economico
- l'aggiudicatario, in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47 della L.108/2021 ha dichiarato:
 - ✓ di non essere tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021;
 - ✓ di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile;
- per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale, l'impresa aggiudicataria è qualificata per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere come risulta dall'attestazione SOA n°42743/17/00 del 02/02/2021 in corso di validità (categoria OG2 in classifica VIII^);

Ritenuto, pertanto:

- di approvare il verbale della procedura aperta datato 16 agosto 2022;
- di disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento a **"S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L."** (C.F./P.IVA.: 00287780639), con sede a Napoli (NA), in Via Toledo n° 156, che ha offerto un ribasso del 23,354%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 1.050.909,57, oltre a € 103.436,18 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;
- di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura;
- di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020, essendo decorsi meno di quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che il quadro economico deve essere così rideterminato:

		OB. GEST.	PROGETTAZIONE DEFINITIVA / esig. 2022 o prec.				ESIGIBILITA' 2022		ESIGIBILITA' 2023		ESIGIBILITA' 2024	
			CAP 5164	IMP	CAP 5881	IMP	CAP 7170 - PNRR	CAP 7171	CAP 7170 - PNRR	CAP 7171	CAP 7170 - PNRR	CAP 7171
							Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello
							COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2
							VINC. 2170	/	VINC. 2170	/	VINC. 2170	/
QUADRO ECONOMICO VOCI DI SPESA		voce REGIS										
A. LAVORI DA ESEGUIRE												
A1 Importo lavori, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza	1.050.909,57	303							407.025,24	328.611,46	174.439,39	140.833,48
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	103.436,18	304							52.080,12	51.356,06	0,00	0,00
Importo contrattuale dei lavori	1.154.345,75						0,00	0,00	459.105,35	379.967,53	174.439,39	140.833,48
SOMMEA DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE												
B.												
B1 Per assolvimento IVA (10% su A)	115.434,58	308							45.910,54	37.996,75	17.443,94	14.083,35
B2 Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/2/19 e successivi (0,38% su "importo lavori da progetto € 1.474.557,40)	5.603,32	300									2.821,27	2.782,05
B3 Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/02/2019 e successivi (1,52% su importo lavori da progetto € 1.474.557,40)	22.413,27	301									11.285,08	11.128,19
B4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	300					302,10	297,90				
B5 Spese tecniche - progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	49.289,06	301+309	34.009,45	865/ 2020	15.279,61	866/ 2020						
B6 Spese tecniche - progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	60.702,15	301+309						60.702,15				
B7 Spese per pubblicità	4.500,00	300						4.500,00				
B8 Oneri per allacci, utenze etc	800,00	300							402,80	397,20	0,00	0,00
B9 Spese tecniche per indagini e prove	4.000,00	301+309							2.014,00	1.986,00	0,00	0,00
B10 Spese tecniche per collaudi	15.000,00	301+309									7.552,50	7.447,50
B11 Imprevisti e arrotondamenti	15.079,06	307							3.796,15	3.743,38	3.796,15	3.743,38
B12 Somma residua derivante dal ribasso di gara	352.232,81	300								87.441,80	177.349,22	87.441,80
Totale B)	645.654,25		34.009,45		15.279,61		302,10	65.500,05	52.123,49	131.565,12	220.248,16	126.626,26
IMPORTO COMPLESSIVO	1.800.000,00		34.009,45		15.279,61		302,10	65.500,05	511.228,84	511.532,65	394.687,55	267.459,74

Ritenuto, relativamente alla spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dell'intervento:

- di confermare l'impegno n. 2021/938 al cap. 7170 del vigente PEG 2022, denominato "MISS..M4 - COMP. C1 - MISU 3.3 - CUP D34I19000260003 LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO PNRR *RIF. CAP. E. 2170*"
- di confermare altresì l'impegno n. 2021/939 al cap. 7171 del vigente PEG 2022, denominato "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO RESPIGHI FINANZIATI DA AVANZO DISPONIBILE 10"

con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal prospetto sopra riportato,

precisando che ai sensi dell'art. 175 c.5-quater lett. b) D. Lgs. 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e, contestualmente, si adegua lo stanziamento del bilancio di cassa;

- di precisare che le somme relative alla voce B5 del quadro economico "Spese tecniche - progettazione definitiva" risultano già impegnate e pagate al cap. 5164 imp. 865/2020 e al cap. 5881 imp. 866/2020;

Dato atto che l'intervento è finanziato, relativamente al cap. di spesa 7170, dal cap. di entrata 2170 (accertamento n. 2021/606), per il quale di seguito viene riportata la relativa esigibilità:

ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023	ESIGIBILITA' 2024
CAP 2170 - PNRR	CAP 2170 - PNRR	CAP 2170 - PNRR
90.621,85	420.909,09	394.687,55

Dato atto che, con riferimento, rispettivamente, al Documento unico di programmazione, approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del DUP), nonché al vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021, il presente affidamento è funzionale al perseguimento dell'Obiettivo di gestione n. 290 (Espletamento delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento antisismico presso il Liceo "Respighi" entro i termini previsti dal DM di finanziamento);

Visto, inoltre, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", che individua i termini di pubblicazione degli avvisi e bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 2 comma 6);

Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale, nonché del bando integrale, comprensivo del Disciplinare di gara, sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" e sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza, unitamente alla modulistica per la partecipazione;

Evidenziato che, in relazione alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 viene meno l'obbligo di procedere attraverso l'utilizzo di mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (comunicato ANAC 30 ottobre 2018);

Ritenuto doversi ora procedere alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per l'affidamento dei lavori in oggetto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale;

Considerato che i costi per le spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara saranno rimborsati dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20/2017, sopra citato;

Dato atto:

- che questa Provincia ha aderito in data 29/08/2016 (procedura di accreditamento n. 2999) al servizio di pubblicazione *on - line* delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale erogato tramite portale "IOL – Inserzioni On Line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
- che il costo dell'inserzione preventivato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (agli atti) corrisponde ad € 713,71 (di cui € 16,00 per bollo virtuale ed € 125,82 per IVA al 22%);

Considerato che a seguito di procedura ad evidenza pubblica bandita da questa Provincia, per il "Servizio di Pubblicazione di bandi ed esiti di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016" CIG 92330211F7, è risultata affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani la Società Altrimedia S.p.A, (C.F. 01138780331), con sede legale a Piacenza, in via Benedettine n. 68 (aggiudicazione disposta con determinazione n. 650 del 15/06/2022);

Atteso che il costo della pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato, per estratto, sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", preventivato da ALTRIMEDIA S.P.A. è pari a complessivi € 609,70 (di cui € 5,25 di diritto fisso di impaginazione e € 109,95 per IVA 22%);

Acquisito sul portale dell'ANAC il CIG (Codice Identificativo di Gara) della procedura di pubblicazione in G.U.R.I., tramite portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", mediante affidamento all'"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.", di seguito indicato: ZCB37A7F9E;

Considerato che il CIG per le pubblicazioni sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", tramite ALTRIMEDIA S.P.A risulta essere: 92330211F7F;

Dato atto che risultano regolari i DURC, rilasciati da INAIL per:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (valido fino al 25/10/2022)
- ALTRIMEDIA S.P.A. (valido fino al 01/11/2022);

Richiamati:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione 2022-2024 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (Nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 16/12/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- i costi sostenuti per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara, che ammontano complessivamente ad **€ 2.777,07**, saranno rimborsati dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017;
- occorre ora procedere:
 - **agli impegni** per le pubblicazioni dell'esito di gara nella GURI, nonché, per estratto, sui quotidiani, come indicato nella tabella sotto riportata:

N. cap.	Importo totale	Esigibilità 2022	Piano finanziario 5° livello	COFOG	COMP/FPV
7171	€ 713,71 CIG: ZCB37A7F9E	€ 713,71	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP
7171	€ 609,70 CIG: 92330211F7	€ 609,70	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP

- **all'accertamento** dell'importo complessivo di **€ 2.777,07** come indicato nella tabella sotto riportata, corrispondente all'ammontare alle spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante per la pubblicazione sia del bando sia dell'esito di gara, spese che saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione:

N. cap. entrata	Importo totale	Esigibilità 2022	Piano finanziario 5° livello	COMP/FPV
1065	€ 2.777,07	€ 2.777,07	E.3.05.02.03.005	COMP

Rimborso spese bando ed esito aggiudicatario				
---	--	--	--	--

Precisato che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del

PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n° 51 del 07/03/2022, con il quale è stato individuato nel 31 dicembre 2022 il termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e successivamente "confluiti" nel PNRR, i cui termini non fossero ancora scaduti alla data di adozione del citato decreto
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

D I S P O N E

- 1) **di approvare** il verbale della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza in data 16 agosto 2022, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "*Liceo Scientifico "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. Lavori di miglioramento antisismico", (Piano 2020 - MUTUI BEI). MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod. Opera 723", CUP: D34I19000260003*", concludente nell'importo complessivo di € 1.800.000,00, indetta con determinazione a contrattare n° 732 del 27/06/2022;
- 2) **di disporre** l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "**S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L.**" (C.F./P.IVA.: 00287780639), con sede a Napoli (NA), in Via Toledo n° 156, che ha offerto un ribasso del 23,354%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 1.050.909,57, oltre a € 103.436,18 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;
- 3) **di dare atto** che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura, nel rispetto delle clausole contenute nella disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
- 4) **di dare atto** che la verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'impresa aggiudicataria, effettuata tramite il sistema AVCPass sul sito internet istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché le verifiche in merito alla regolarità del DURC e in merito all'iscrizione nella *white list* antimafia, hanno dato esito positivo, confermando quanto dichiarato dalla medesima in sede di gara;
- 5) **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici;
- 6) **di dare atto** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

		OB. GEST.	PROGETTAZIONE DEFINITIVA / esig. 2022 o prec.				ESIGIBILITA' 2022		ESIGIBILITA' 2023		ESIGIBILITA' 2024	
			CAP 5164	IMP	CAP 5881	IMP	CAP 7170 - PNRR	CAP 7171	CAP 7170 - PNRR	CAP 7171	CAP 7170 - PNRR	CAP 7171
							Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello	Piano finanziario 5° livello
							COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2	COFOG 9,2
							VINC. 2170	/	VINC. 2170	/	VINC. 2170	/
QUADRO ECONOMICO VOCI DI SPESA		voce REGIS										
A. LAVORI DA ESEGUIRE												
A1 Importo lavori, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza	1.050.909,57	303							407.025,24	328.611,46	174.439,39	140.833,48
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	103.436,18	304							52.080,12	51.356,06	0,00	0,00
Totale A) Importo contrattuale dei lavori	1.154.345,75						0,00	0,00	459.105,35	379.967,53	174.439,39	140.833,48
B. SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE												
B1 Per assolvimento IVA (10% su A)	115.434,58	308							45.910,54	37.996,75	17.443,94	14.083,35
B2 Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/2/19 e successivi (0,38% su "importo lavori da progetto € 1.474.557,40)	5.603,32	300									2.821,27	2.782,05
B3 Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/02/2019 e successivi (1,52% su importo lavori da progetto € 1.474.557,40)	22.413,27	301									11.285,08	11.128,19
B4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	300					302,10	297,90				
B5 Spese tecniche - progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	49.289,06	301+309	34.009,45	865/ 2020	15.279,61	866/ 2020						
B6 Spese tecniche - progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	60.702,15	301+309						60.702,15				
B7 Spese per pubblicità	4.500,00	300						4.500,00				
B8 Oneri per allacci, utenze etc	800,00	300							402,80	397,20	0,00	0,00
B9 Spese tecniche per indagini e prove	4.000,00	301+309							2.014,00	1.986,00	0,00	0,00
B10 Spese tecniche per collaudi	15.000,00	301+309									7.552,50	7.447,50
B11 Imprevisti e arrotondamenti	15.079,06	307							3.796,15	3.743,38	3.796,15	3.743,38
B12 Somma residua derivante dal ribasso di gara	352.232,81	300								87.441,80	177.349,22	87.441,80
Totale B)	645.654,25		34.009,45		15.279,61		302,10	65.500,05	52.123,49	131.565,12	220.248,16	126.626,26
IMPORTO COMPLESSIVO	1.800.000,00		34.009,45		15.279,61		302,10	65.500,05	511.228,84	511.532,65	394.687,55	267.459,74

- 7) di dare atto che le somme relative alla voce B5 del quadro economico "Spese tecniche - progettazione definitiva" risultano già impegnate e pagate al cap. 5164 imp. 865/2020 e al cap. 5881 imp. 866/2020;
- 8) di confermare, relativamente alla spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dell'intervento:
- l'impegno n. 2021/938 al cap. 7170 del vigente PEG 2022, denominato "MISS..M4 - COMP. C1 - MISU 3.3 - CUP D34I19000260003 LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO PNRR *RIF. CAP. E. 2170**"

- l'impegno n. 2021/939 al cap. 7171 del vigente PEG 2022, denominato "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO RESPIGHI FINANZIATI DA AVANZO DISPONIBILE 10";

con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal prospetto di seguito riportato, precisando che ai sensi dell'art. 175 c.5-quater lett. b) D. Lgs. 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e, contestualmente, si adegua lo stanziamento del bilancio di cassa;

- 9) **di dare atto** che l'intervento è finanziato, relativamente al cap. di spesa 7170, dal cap. di entrata 2170 (accertamento n. 2021/606), per il quale di seguito viene riportata la relativa esigibilità:

ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023	ESIGIBILITA' 2024
CAP 2170 - PNRR	CAP 2170 - PNRR	CAP 2170 - PNRR
90.621,85	420.909,09	394.687,55

- 10) **di dare atto** che l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;

- 11) **di pubblicare** l'avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici mediante l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a mezzo del portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", € 713,71 (di cui € 16,00 per bollo virtuale ed € 125,82 per IVA al 22%);
- per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", mediante ALTRIMEDIA S.P.A. con sede legale a Piacenza, in via Benedettine n. 68, aggiudicataria di procedura ad evidenza pubblica bandita da questa Provincia per l'affidamento della pubblicità legale su quotidiani, per un importo di € 609,70 (di cui € 5,25 di diritto fisso impaginazione e € 109,95 per IVA 22%);

- 12) **di dare atto:**

- che la spesa complessiva per la pubblicazione dell'esito della gara in questione ammonta ad € **1.323,41** (IVA compresa);
- che la spesa precedentemente sostenuta per la pubblicazione del bando ammonta complessivamente ad € **1.453,66** (IVA compresa);
- che conseguentemente le spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante per la pubblicazione sia del bando che dell'esito ammontano ad € **2.777,07**;

- 13) **di procedere** agli **impegni** per le pubblicazioni dell'esito di gara nella GURI, nonché, per estratto, sui quotidiani, mediante assunzioni di appositi impegni, come indicato nella tabella sotto riportata:

N. cap.	Importo totale	Esigibilità 2022	Piano finanziario 5° livello	COFOG	COMP/FPV
7171	€ 713,71 CIG: ZCB37A7F9E	€ 713,71	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP
7171	€ 609,70 CIG: 92330211F7	€ 609,70	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP

- 14) **di dare atto:**

- che il CIG (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall'ANAC alla procedura di pubblicazione in G.U.R.I., tramite portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", mediante affidamento all'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.” è il seguente: ZCB37A7F9E;

- che il CIG per le pubblicazioni sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano a diffusione locale “Libertà”, tramite ALTRIMEDIA S.P.A risulta essere: 92330211F7;
- che i costi per le spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara saranno rimborsati dall’aggiudicatario, entro sessanta giorni dalla presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e dall’art. 5 del D.M. Infrastrutture e delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017;

- 15) **di procedere** all’accertamento dell’importo complessivo di **€ 2.777,07** come indicato nella tabella sotto riportata, corrispondente all’ammontare alle spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante per la pubblicazione sia del bando sia dell’esito di gara, spese che saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione:

N. cap. entrata	Importo totale	Esigibilità 2022	Piano finanziario 5° livello	COMP/FPV
1065 Rimborso spese bando ed esito aggiudicatario	€ 2.777,07	€ 2.777,07	E.3.05.02.03.005	COMP

- 16) **di dare atto** che ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
- 17) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021;
- 18) **di dare atto** che, con riferimento, rispettivamente, al Documento unico di programmazione, approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del DUP), nonché al vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021, il presente affidamento è funzionale al perseguimento dell’Obiettivo di gestione n. 290 (Espletamento delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento antisismico presso il Liceo “Respighi” entro i termini previsti dal DM di finanziamento.
- 19) **di dare atto**, infine, che si provvederà all’effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza), e nell’apposita sezione dedicata “Amministrazione Trasprante” dedicata agli Interventi PNRR.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1073 del 12/09/2022

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n° 1262/2022

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP: D34I19000260003. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.800.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (PIANO 2020 - MUTUI BEI). M4.C1.I3.3 - COD. OPERA 723). CIG 9329476F22. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI..

ACC. 2022/494
IMP. 939/2021 SUB 4 E 5

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 12/09/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1073 del 12/09/2022

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP: D34I19000260003. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.800.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (PIANO 2020 - MUTUI BEI). M4.C1.I3.3 - COD. OPERA 723). CIG 9329476F22. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 12/09/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale