



Provincia di Piacenza
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



FIN.

Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1474/2022

Determ. n. **1264** del **13/10/2022**

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI LAVORI DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI: "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 CUP D33F20000010003. E "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.200.000,00 CUP D33F20000020004. ENTRAMBI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021). CIG LOTTO1: 936110001A CIG LOTTO2: 9361116D4A.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI..

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 16/02/2022, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico ad

interim di direzione del Servizio "Servizio edilizia e Servizi tecnologici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 810 del 14/07/2022 con cui è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod. Opera 685) CUP: D33F20000010003 (LOTTO1), concludente nella spesa complessiva di € 1.000.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 809 del 14/07/2022 con cui è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod. Opera 717) CUP: D33F20000020004 (LOTTO 2), concludente nella spesa complessiva di € 1.200.000,00

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 si è ritenuto opportuno procedere all'esperimento di un'unica procedura di gara, per l'affidamento dei lavori afferenti ad entrambi i progetti sopra richiamati (Lotto 1 per i lavori di cui al progetto "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod. Opera 685) CUP: D33F20000010003, concludente nella spesa complessiva di € 1.000.000,00 e Lotto 2 per i lavori di cui al progetto "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod. Opera 717) CUP: D33F20000020004, concludente nella spesa complessiva di € 1.200.000,00. La gestione di un'unica procedura di gara è stata ritenuta funzionale, in un'ottica di maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto inoltre che gli interventi riguardano due porzioni del medesimo edificio scolastico.

Considerato che il presente appalto è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'08/01/2021 ad oggetto "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n.160", inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 e che, sulla base del DM 62 del 13/01/2021 (GU 68 del 19/03/2021) e della nota MI 27102 del 10 agosto 2021 si procede ad accertare le somme ed a richiedere l'erogazione dell'anticipo del 10% con le modalità definite dalla circolare RGS n. 29/2022

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Istruzione n° 51 del 07/03/2022, con il quale è stato individuato nel 31 dicembre 2022 il termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza dei edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e successivamente "confluiti" nel PNRR, i cui termini non fossero ancora scaduti alla data di adozione del citato decreto;

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 892 del 29/07/2022, con la quale il sottoscritto ha disposto:

- l'indizione di una unica procedura di gara per l'affidamento dei lavori articolati in due lotti, di cui ai progetti "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod.

Opera 685) CUP: D33F20000010003, concludente nell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (**LOTTO 1**) e LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021 - MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - Cod. Opera 717) CUP: D33F20000020004, concludente nell'importo complessivo di € 1.200.000,00 (**LOTTO2**);

- di demandare l'espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- l'approvazione dello schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso unico offerto in sede di gara relativamente ad entrambi i lotti, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, confermato con Parere n. 1311/2022);
- che ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.Lgs.50/2016, entrambi i lotti sarebbero stati aggiudicati ad un unico operatore economico, per ridurre la consistenza delle attività propedeutiche all'avvio dei relativi cantieri nonché contenere quelle finalizzate alla gestione della fase operativa tra cui quelle in materia di sicurezza;
- che gli operatori economici avrebbero dovuto presentare offerta per entrambi i lotti;
- che i contratti relativi ai due lotti dovranno essere stipulati a misura;
- che i requisiti di qualificazione fossero commisurati all'importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza di entrambi i lotti, stante la volontà di aggiudicare entrambi ad un unico operatore economico, come sopra precisato;
- che il disciplinare di gara prevedesse la cd. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- il valore globale stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 9 lett. a) del Codice dei contratti pubblici sul valore complessivo stimato dei due lotti è pari ad € 1.732.533,06 di cui € 85.603,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e rientra per valore tra gli affidamenti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ex art. 35, comma 1, lett. a) del Codice;
- in data 24 agosto 2022 la Stazione Unica Appaltante ha pubblicato il bando di gara sul n. 98 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie speciale – Contratti Pubblici, per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" in data 24/08/2022, sul sito della Provincia, sulla piattaforma per gare telematiche "SATER", nonché su "SITAR", il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica di partecipazione, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 08/09/2022;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono state depositate sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" n° 39 offerte, presentate dagli operatori economici di seguito elencati secondo l'ordine di registro attribuito dal Sistema SATER:
 1. IMPREDIMA SRL, con sede a Piacenza (PC)
 2. EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L., con sede a Leonforte (EN);
 3. EDILIZIA 3A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede a Roma (RM);
 4. EDILSTRADE BUILDING SPA con sede a Piacenza (PC);
 5. GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Pavia (PV);
 6. RIABITAT LIGURIA S.R.L. con sede a Genova (GE);
 7. GRUPPO SAPA S.R.L. con sede a Caivano (NA);
 8. EDIL IMPIANTI SRL UNIPERSONALE con sede a Villafranca Tirrena (ME);
 9. SOCIM S.P.A. con sede a San Sebastiano al Vesuvio (NA);
 10. TECNO SERVICE S.U.R.L. con sede a Casoria (NA);
 11. PETRA' S.R.L. con sede a Moncalieri (TO);
 12. MAMI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede a Roma (RM);

13. IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO con sede a Pieve Porto Morone (PV);
14. ITALCOSTRUZIONI S.R.L. con sede a Gela (CL);
15. SIAL IMPIANTI SRL con sede a Cusago (MI);
16. PMM S.R.L. con sede a Librizzi (ME);
17. EDILTEC RUOTOLO S.R.L. con sede a Paolisi (BN);
18. CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., con sede a Patti (ME), che ha designato quale esecutrice ITAL GROUP SRL;
19. SAULLE IMPIANTI S.R.L. con sede a Ruvo di Puglia (BA);
20. SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. con sede a Senna Lodigiana (LO);
21. SELVA MERCURIO S.R.L. con sede a Como (CO);
22. I.E.F. LEONARDO S.R.L. con sede a San Maurizio Canavese (TO);
23. "ABE S.R.L." con sede a Castel San Giorgio (SA);
24. CA COSTRUZIONI SRL con sede a Pomigliano d'Arco (NA);
25. PALAZZO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede a Brindisi (BR);
26. IMPRESUD S.R.L. con sede a Barletta-Andria-Trani (BT);
27. M.N. SERVICE S.R.L. con sede a Giugliano in Campania (NA);
28. CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede a Napoli (NA), che ha designato quale esecutrice RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI & ENERGIA S.R.L.;
29. TEDIL S.R.L. con sede a Cercola (NA);
30. CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L., con sede a Tito (PZ), che ha designato quale esecutrice KRATOS - S.R.L.;
31. GECO S.R.L. con sede a Castel di Sangro (AQ);
32. SERRHOUSE S.R.L. con sede a Trofarello (TO);
33. I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede a Villa del Conte (PD);
34. Raggruppamento temporaneo tra le imprese B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI, con sede a Veggiano (PD) e CREA.MI S.R.L., con sede a Milano (MI);
35. P.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Busto Arsizio (VA);
36. BAIOTTO S.R.L. con sede a Roma (RM);
37. EDILTOR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede a Torrice (PR);
38. PRIMA BASE S.R.L. con sede a Napoli (NA);
39. EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILITA' A LIMITATA con sede a Roma (RM);

Richiamato il verbale della seduta pubblica virtuale del 09 settembre 2022, da cui si rileva che, all'esito dell'apertura delle buste economiche, del calcolo della soglia di anomalia e delle esclusioni automatiche delle offerte anomale, è risultato aggiudicatario proposto per entrambi i lotti l'impresa **"GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L."** (C.F./P.IVA.: 03707861211), con sede a Pavia (PV), in Via Verona n° 18A, che ha offerto per entrambi i lotti un unico ribasso del 23,58%. per un **importo netto di offerta e contrattuale**, per ciascun lotto, pari a:

- € 570.263,89, oltre a € 37.200,69 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, per il LOTTO 1;

- € 688.319,99, oltre a € 48.402,39 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, per il LOTTO 2;

Considerato che i costi di manodopera dichiarati in sede di gara da **"GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L."**, pari a complessivi € 733.440,00, si ritengono congrui;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che:

- è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, rilasciato da INAIL e valido fino al 01/11/2022, risulta regolare;
- l'aggiudicatario, in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47 della L.108/2021 ha dichiarato:
 - ✓ di non essere tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021;
 - ✓ di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile;
- per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale, l'impresa aggiudicataria è qualificata per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere come risulta dall'attestazione SOA n°42743/17/00 del 02/02/2021 in corso di validità (categoria OG1 in classifica III[^]bis), ha dichiarato di voler subappaltare per intero le lavorazioni afferenti alle tre categorie scorporate previste dall'appalto, nonché le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 che rientrano nell'oggetto dell'appalto, possiede quindi i requisiti di qualificazione richiesti;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare il verbale della procedura aperta datato 09 settembre 2022;
- di disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento a "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." (C.F./P.IVA.: 03707861211), con sede a Pavia (PV), in Via Verona n° 18A, che ha offerto per entrambi i lotti un unico ribasso del 23,58%. per un **importo netto di offerta e contrattuale**, per ciascun lotto, pari a:

- € 570.263,89, oltre a € 37.200,69 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, per il lotto 1;

- € 688.319,99, oltre a € 48.402,39 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, per il lotto 2;

- di dare atto che i contratti relativi a ciascun lotto dovranno essere stipulati a misura;
- di far riserva di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuta verifica, in capo all'impresa aggiudicataria, del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020, essendo decorsi meno di quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che, relativamente all'intervento di cui al **LOTTO 1 CUP D33F20000010003**, il quadro economico deve essere così rideterminato:

OB. GES T.	Spese tecniche per indagini e prove /esig. 2022 o prec.	ESIGIBILI TA' 2022	ESIGIBILITA ' 2023	ESIGIBILITA ' 2024
------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		301	CAP 7087	IMP	CAP 7087/3 - PNRR	CAP 7087/3 - PNRR	CAP 7087/3 - PNRR
					Piano finanziario o 5° livello U.2.02.01.09.003	Piano finanziario 5° livello U.2.02.01.09.003	Piano finanziario 5° livello U.2.02.01.09.003
					COFOG 9.2	COFOG 9.2	COFOG 9.2
					VINC. 208703	VINC. 208703	VINC. 208703
QUADRO ECONOMICO		voce					
VOCI DI SPESA		REGI S					
A. LAVORI DA ESEGUIRE							
A1	Importo lavori, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza	570.263,89	303			342.158,33	228.105,56
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	37.200,69	304			22.320,41	14.880,28
Total e A)	Importo contrattuale dei lavori	607.464,58		0,00	0,00	364.478,75	242.985,83
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
B1	Per assolvimento IVA (22% su A)	133.642,21	308			80.185,32	53.456,88
B2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/2/19 e successivi (0,39% su "importo lavori da progetto €.	0,00	300				0,00

B3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/02/2019 e successivi (1,56% su importo lavori da progetto €. 783.424,05)	12.221,42	301					12.221,42
B4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	300			375,00		
B5	Spese tecniche - progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+ 309					
B6	Spese tecniche - progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+ 309					
B7	Spese per pubblicità	3.500,00	300			3.500,00		
B8	Oneri per allacci, utenze etc	300,00	300				300,00	0,00
B9	Spese tecniche per indagini e prove	4.000,00	301+ 309	3.035,3 6	568 /2021		964,64	0,00
B10	Spese tecniche per collaudi	4.500,00	301+ 309					4.500,00
B11	Imprevisti e arrotondamenti	19.326,24	307					19.326,24
B12	Somma residua derivante dal ribasso di gara	214.670,55	300					214.670,55
Total e B)		392.535,42		3.035,3 6		3.875,00	81.449,96	304.175,09

IMPORTO COMPLESSIVO	1.000.000,00	3.035,36	3.875,00	445.928,71	547.160,93
---------------------	--------------	----------	----------	------------	------------

Ritenuto, relativamente alla spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui al LOTTO 1 di cui sopra:

- di confermare l'impegno n. 525/2022 al cap. 7087/3 del vigente PEG 2022, denominato "MISS.M4 - COMP.C1 - MISU 3.3 - CUP D33F20000010003 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FONDI PNRR *RIF. CAP. E 2087-3*", con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal prospetto sopra riportato, precisando che ai sensi dell'art. 175 c.5-quater lett. B) D.lgs. 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e, contestualmente, si adegua lo stanziamento di bilancio di cassa;
- di precisare che le somme relative alla voce B9 del quadro economico "Spese tecniche per indagini e prove" risultano già impegnate e pagate al cap. 7087 imp. 568/2021;

Dato atto che l'intervento è finanziato dal cap. di entrata 2087/3 (accertamento 441/2021) per il quale di seguito viene riportata la relativa esigibilità:

ESIGIBILITA' 2021		ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023	ESIGIBILITA' 2024
CAP 2087 - PNRR		CAP 2087/3 - PNRR	CAP 2087/3 - PNRR	CAP 2087/3 - PNRR
3.035,36	ACC 449/2021	96.964,64	352.839,07	547.160,93

Dato atto che, relativamente all'intervento di cui al **LOTTO 2 CUP CUP D33F20000020004**, il quadro economico deve essere così rideterminato:

OB. GEST.	ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023
301	CAP 7087/4 - PNRR	CAP 7087/4 - PNRR
	Piano finanziario 5° livello U.2.02.01.09.003	Piano finanziario 5° livello U.2.02.01.09.003
	COFOG 9.2	COFOG 9.2
	VINC. 208704	VINC. 208704

QUADRO ECONOMICO VOCI DI SPESA			voce REGIS		
A. LAVORI DA ESEGUIRE					
A1	Importo lavori, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza	688.319,99	303		688.319,99
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	48.402,39	304		48.402,39
Totale A) Importo contrattuale dei lavori		736.722,38		0,00	736.722,38
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B1	Per assolvimento IVA (22% su A)	162.078,92	308		162.078,92
B2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/2/19 e successivi (0,39% su "importo lavori da progetto €. 949.109,01)	0,00	300		0,00
B3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/02/2019 e successivi (1,56% su importo lavori da progetto €. 949109,01)	14.806,10	301		14.806,10
B4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	300	375,00	
B5	Spese tecniche - progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+309		
B6	Spese tecniche - progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+309		
B7	Spese per pubblicità	3.500,00	300	3.500,00	
B8	Oneri per allacci, utenze etc	300,00	300		300,00
B9	Spese tecniche per indagini e prove	4.000,00	301+309		4.000,00
B10	Spese tecniche per collaudi	4.500,00	301+309		4.500,00
B11	Imprevisti e arrotondamenti	14.605,91	307		14.605,91

B12	Somma residua derivante dal ribasso di gara	259.111,69	300		259.111,69
Totale B)		463.277,62		3.875,00	459.402,62
IMPORTO COMPLESSIVO		1.200.000,00		3.875,00	1.196.125,00

Ritenuto, relativamente alla spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui al LOTTO 1 di cui sopra:

- di confermare l'impegno n. 531/2022 al cap. 7087/4 del vigente PEG 2022, denominato "MISS.M4 - COMP.C1 - MISU 3.3 - CUP D33F20000020004 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO. FONDI PNRR *RIF. CAP. E 2087-4*", con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal prospetto sopra riportato, precisando che ai sensi dell'art. 175 c.5-quater lett. B) D.lgs. 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e, contestualmente, si adegua lo stanziamento di bilancio di cassa;

Dato atto che l'intervento è finanziato dal cap. di entrata 2087/4 (accertamento 452/2022) per il quale di seguito viene riportata la relativa esigibilità:

ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023
CAP 2087/4 - PNRR	CAP 2087/4 - PNRR
120.000,00	1.080.000,00

Dato atto che, con riferimento, rispettivamente, al Documento unico di programmazione, approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del DUP), nonché al vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021, il presente affidamento, relativamente agli interventi di entrambi i lotti, è funzionale al perseguimento dell'Obiettivo di gestione n. 301;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", che individua i termini di pubblicazione degli avvisi e bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 2 comma 6);

Evidenziato che, in relazione alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 viene meno l'obbligo di procedere attraverso l'utilizzo di mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (comunicato ANAC 30 ottobre 2018);

Ritenuto doversi ora procedere alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per l'affidamento dei lavori in oggetto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale;

Considerato che i costi per le spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara saranno rimborsati dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20/2017, sopra citato;

Dato atto:

- che questa Provincia ha aderito in data 29/08/2016 (procedura di accreditamento n. 2999) al servizio di pubblicazione *on - line* delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale erogato tramite portale "IOL – Inserzioni On

Line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

- che il costo dell'inserzione preventivato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (agli atti) corrisponde ad **€ 861,70** (di cui € 16,00 per bollo virtuale ed € 152,50 per IVA al 22%);

Considerato che a seguito di procedura ad evidenza pubblica bandita da questa Provincia, per il "Servizio di Pubblicazione di bandi ed esiti di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016" CIG 92330211F7, è risultata affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani la Società Altrimedia S.p.A, (C.F. 01138780331), con sede legale a Piacenza, in via Benedettine n. 68 (aggiudicazione disposta con determinazione n. 650 del 15/06/2022);

Atteso che il costo della pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato, per estratto, sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", preventivato da ALTRIMEDIA S.P.A. è pari a complessivi **€ 705,66** (di cui € 5,25 di diritto fisso di impaginazione e € 127,25 per IVA 22%);

Acquisito sul portale dell'ANAC il CIG (Codice Identificativo di Gara) della procedura di pubblicazione in G.U.R.I., tramite portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", mediante affidamento all'"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.", di seguito indicato: ZF23809068;

Considerato che il CIG per le pubblicazioni sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", tramite ALTRIMEDIA S.P.A risulta essere: 92330211F7F;

Dato atto che risultano regolari i DURC, rilasciati da INAIL per:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (valido fino al 25/10/2022)
- ALTRIMEDIA S.P.A. (valido fino al 01/11/2022);

Richiamati:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione 2022-2024 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (Nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 16/12/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- i costi sostenuti per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara, che ammontano complessivamente ad **€ 3.236,92**, saranno rimborsati dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017;
- occorre ora procedere:
 - **all'impegno** della somma necessaria alle pubblicazioni dell'estratto di esito di gara, quantificata in complessivi **€ 1.567,36** (**€ 861,70** per pubblicazione su GURI e **€ 705,66** per pubblicazione per estratto sui quotidiani)
 - **all'accertamento** dell'importo complessivo di **€ 3.236,92** come indicato nella tabella sotto riportata, corrispondente all'ammontare alle spese sostenute per la pubblicazione sia del bando sia dell'esito di gara, spese che saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione:

N. cap. entrata	Importo totale	Esigibilità 2022	Piano finanziario 5° livello	COMP/FPV
1065 Rimborso spese bando ed esito aggiudicatario	€ 3.236,92	€ 3.236,92	E.3.05.02.03.005	COMP

--	--	--	--	--

Precisato che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza), e nell'apposita sezione dedicata "Amministrazione Trasparente" dedicata agli Interventi PNRR;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del

PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n° 51 del 07/03/2022, con il quale è stato individuato nel 31 dicembre 2022 il termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e successivamente "confluiti" nel PNRR, i cui termini non fossero ancora scaduti alla data di adozione del citato decreto
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

D I S P O N E

- 1) **di approvare** il verbale della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza in data 9 settembre 2022, ad oggetto "PNRR 2021-2026 MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI LAVORI DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI: "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO € 1.000.000,00 CUP D33F20000010003. E "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00 CUP D33F20000020004.; ENTRAMBI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021). CIG LOTTO1: 936110001A CIG LOTTO2: 9361116D4A", indetta con determinazione a contrattare n° 892 del 29/07/2022;
- 2) **di disporre** l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." (C.F./P.IVA.: 03707861211), con sede a Pavia (PV), in Via Verona n° 18A, che ha offerto per entrambi i lotti un unico ribasso del 23,58%, per un importo netto di offerta e contrattuale, per ciascun lotto, pari a:
- € 570.263,89, oltre a € 37.200,69 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, per il LOTTO 1;
- € 688.319,99, oltre a € 48.402,39 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, per il LOTTO 2;
- 3) **di dare atto** che i relativi contratti dovranno essere stipulati **a misura**, nel rispetto delle clausole contenute nella disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
- 4) **di dare atto** che la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale è già stata effettuata, come esplicitato in premessa al presente provvedimento, e che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- 5) **di far riserva** di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuta verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura;
- 6) **di dare atto** che, relativamente all'intervento di cui al **LOTTO 1 CUP D33F20000010003**, il quadro economico deve essere così rideterminato:

OB. GEST.	Spese tecniche per indagini e prove /esig. 2022 o prec.		ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILI TA' 2023	ESIGIBILIT A' 2024
301	CAP 7087	IMP	CAP 7087/3 - PNRR	CAP 7087/3 - PNRR	CAP 7087/3 - PNRR
			Piano finanziario 5°	Piano finanziari	Piano finanziario

						livello U.2.02.01.09.0 03	o 5° livello U.2.02.01. 09.003
						COFOG 9.2	COFOG 9.2
						VINC. 208703	VINC. 208703
							5° livello U.2.02.01.09 .003
							COFOG 9.2
							VINC. 208703
QUADRO ECONOMICO VOCI DI SPESA		voce REGIS					
A.	LAVORI DA ESEGUIRE						
A1	Importo lavori, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza	570.263,89	303				342.158,3 3
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	37.200,69	304				22.320,41
Total e A)	Importo contrattuale dei lavori	607.464,58		0,00		0,00	364.478,7 5
B.	SOMME A DISPOSIZIO NE DELLA STAZIONE APPALTANT E						
B1	Per assolvimento IVA (22% su A)	133.642,21	308				80.185,32
B2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con provvediment o del Presidente n. 16 del 26/2/19 e successivi (0,39% su "importo lavori da progetto €. 783.424,05)	0,00	300				0,00

	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con provvediment o del Presidente n. 16 del 26/02/2019 e successivi (1,56% su importo lavori da progetto €.							
B3	783.424,05)	12.221,42	301					12.221,42
B4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzion e	375,00	300			375,00		
B5	Spese tecniche - progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+3 09					
B6	Spese tecniche - progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+3 09					
B7	Spese per pubblicità	3.500,00	300			3.500,00		
B8	Oneri per allacci, utenze etc	300,00	300				300,00	0,00
B9	Spese tecniche per indagini e prove	4.000,00	301+3 09	3.035,3 6	568/202 1		964,64	0,00
B10	Spese tecniche per collaudi	4.500,00	301+3 09					4.500,00
B11	Imprevisti e arrotondame nti	19.326,24	307					19.326,24
B12	Somma residua derivante dal	214.670,55	300					214.670,55

ribasso di gara							
Total e B)	392.535,42		3.035,36		3.875,00	81.449,96	304.175,09
IMPORTO COMPLESSIVO	1.000.000,00		3.035,36		3.875,00	445.928,71	547.160,93

- 7) **di confermare**, relativamente al **LOTTO 1 CUP D33F20000010003**, l'impegno n. 525/2022 al cap. 7087/3 del vigente PEG 2022, denominato "MISS.M4 - COMP.C1 - MISU 3.3 - CUP D33F20000010003 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FONDI PNRR *RIF. CAP. E 2087-3*", con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal prospetto sopra riportato, precisando che ai sensi dell'art. 175 c.5-quater lett. B) D.lgs. 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e, contestualmente, si adegua lo stanziamento di bilancio di cassa;
- 8) **di precisare** che le somme relative alla voce B9 del quadro economico "Spese tecniche per indagini e prove" risultano già impegnate e pagate al cap. 7087 imp. 568/2021;
- 9) **di dare atto** che l'intervento di cui al **LOTTO 1 CUP D33F20000010003** è finanziato dal cap. di entrata 2087/3 (accertamento 441/2021) per il quale di seguito viene riportata la relativa esigibilità:

ESIGIBILITA' 2021		ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023	ESIGIBILITA' 2024
CAP 2087 - PNRR		CAP 2087/3 - PNRR	CAP 2087/3 - PNRR	CAP 2087/3 - PNRR
3.035,36	ACC 449/2021	96.964,64	352.839,07	547.160,93

- 10) **Di dare atto** che, relativamente all'intervento di cui al **LOTTO 2 CUP D33F20000020004**, il quadro economico deve essere così rideterminato:

OB. GEST.	ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023
301	CAP 7087/4 - PNRR	CAP 7087/4 - PNRR
	Piano finanziario 5° livello U.2.02.01.09.003	Piano finanziario 5° livello U.2.02.01.09.003
	COFOG 9.2	COFOG 9.2
	VINC. 208704	VINC. 208704

QUADRO ECONOMICO VOCI DI SPESA		voce REGIS		
A.	LAVORI DA ESEGUIRE			
A1	Importo lavori, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza	688.319,99	303	688.319,99
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	48.402,39	304	48.402,39
Totale A)	Importo contrattuale dei lavori	736.722,38		736.722,38
			0,00	
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Per assolvimento IVA (22% su A)	162.078,92	308	162.078,92
B2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/2/19 e successivi (0,39% su "importo lavori da progetto €. 949.109,01)	0,00	300	0,00
B3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con provvedimento del Presidente n. 16 del 26/02/2019 e successivi (1,56% su importo lavori da progetto €. 949109,01)	14.806,10	301	14.806,10
B4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	300	375,00
B5	Spese tecniche - progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+309	
B6	Spese tecniche - progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)		301+309	
B7	Spese per pubblicità	3.500,00	300	3.500,00
B8	Oneri per allacci, utenze etc	300,00	300	300,00
B9	Spese tecniche per indagini e prove	4.000,00	301+309	4.000,00
B10	Spese tecniche per collaudi	4.500,00	301+309	4.500,00
B11	Imprevisti e	14.605,91	307	14.605,91

	arrotondamenti				
B12	Somma residua derivante dal ribasso di gara	259.111,69	300		259.111,69
Totale B)		463.277,62		3.875,00	459.402,62
IMPORTO COMPLESSIVO		1.200.000,00		3.875,00	1.196.125,00

11) **Di confermare**, relativamente al **LOTTO 2 CUP D33F20000020004**, l'impegno n. 531/2022 al cap. 7087/4 del vigente PEG 2022, denominato "MISS.M4 - COMP.C1 - MISU 3.3 - CUP D33F20000020004 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO. FONDI PNRR *RIF. CAP. E 2087-4*", con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal prospetto sopra riportato, precisando che ai sensi dell'art. 175 c.5-quater lett. B) D.lgs. 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e, contestualmente, si adegua lo stanziamento di bilancio di cassa;

12) **Di dare atto** che l'intervento è finanziato dal cap. di entrata 2087/4 (accertamento 452/2022) per il quale di seguito viene riportata la relativa esigibilità:

ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023
CAP 2087/4 - PNRR	CAP 2087/4 - PNRR
120.000,00	1.080.000,00

13) **di dare atto** che l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante dei contratti che si andranno a stipulare;

14) **di pubblicare** l'avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura in oggetto:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici mediante l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a mezzo del portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", € 861,70 (di cui € 16,00 per bollo virtuale ed € 152,50 per IVA al 22%);
- per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", mediante ALTRIMEDIA S.P.A, con sede legale a Piacenza, in via Benedettine n. 68, aggiudicataria di procedura ad evidenza pubblica bandita da questa Provincia per l'affidamento della pubblicità legale su quotidiani, per un importo di € 705,66 (di cui € 5,25 di diritto fisso impaginazione e € 127,25 per IVA 22%);

15) **di dare atto**:

- che la spesa complessiva per la pubblicazione dell'esito della gara in questione ammonta ad € **1.567,36** (IVA compresa);
- che la spesa precedentemente sostenuta per la pubblicazione del bando ammonta complessivamente ad € **1.669,56** (IVA compresa);
- che conseguentemente le spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante per la pubblicazione sia del bando che dell'esito ammontano ad € **3.236,92**;

16) **di procedere** agli **impegni** per le pubblicazioni dell'esito di gara nella GURI, nonché, per estratto, sui quotidiani, mediante assunzioni di appositi impegni, come indicato nella tabella sotto riportata:

N. cap.	Importo totale	Esigibilità 2022	Piano finanziario 5° livello	COFOG	COMP/FPV
7087/3	€ 391,68 CIG: ZF23809068	€ 391,68	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP
7087/4	€ 470,02 CIG: ZF23809068	€ 470,02	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP
7087/3	€ 320,75 CIG: 92330211F7	€ 320,75	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP
7087/4	€ 384,91 CIG: 92330211F7	€ 384,91	U.2.02.01.09.003	09.2	COMP

17) di dare atto:

- che il CIG (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall'ANAC alla procedura di pubblicazione in G.U.R.I., tramite portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", mediante affidamento all'"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." è il seguente: ZF23809068;
- che il CIG per le pubblicazioni sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e sul quotidiano a diffusione locale "Libertà", tramite ALTRIMEDIA S.P.A risulta essere: 92330211F7;
- che i costi per le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara saranno rimborsati dall'aggiudicatario, entro sessanta giorni dalla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017;

18) di procedere all'accertamento dell'importo complessivo di **€ 3.236,92**, come indicato nella tabella sotto riportata, corrispondente all'ammontare alle spese sostenute per la pubblicazione sia del bando sia dell'esito di gara:

N. cap. entrata	Importo totale	Esigibilità 2022	Piano finanziario 5° livello	COMP/FPV
1065 Rimborso spese bando ed esito aggiudicatario	€ 3.236,92	€ 3.236,92	E.3.05.02.03.005	COMP

19) di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

20) di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021;

21) di dare atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera;

22) di dare atto che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto

disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 103 del 22.08.2022

- 23) **di dare atto** che, con riferimento, rispettivamente, al Documento unico di programmazione, approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del DUP), nonché al vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021, il presente affidamento, relativamente agli interventi di entrambi i lotti, è funzionale al perseguimento dell'Obiettivo di gestione n. 301;
- 24) **di dare atto**, infine, che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza), e nell'apposita sezione dedicata "Amministrazione Trasparente" dedicata agli Interventi PNRR.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1474/2022 del Servizio Edilizia e Servizi tecnologici ad oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI LAVORI DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI: "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 CUP D33F20000010003. E "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.200.000,00 CUP D33F20000020004. ENTRAMBI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021). CIG LOTTO1: 936110001A CIG LOTTO2: 9361116D4A. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI. si esprime il visto in qualità di responsabile dei capitoli n. .

Piacenza li, 13/10/2022

Sottoscritto dal Funzionario
(DACREMA ROBERTO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1264 del 13/10/2022

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n° 1474/2022

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI LAVORI DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI: "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 CUP D33F20000010003. E "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.200.000,00 CUP D33F20000020004. ENTRAMBI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021). CIG LOTTO1: 936110001A CIG LOTTO2: 9361116D4A. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI..

lotto 1 acc. 441 cap. 2087/3 imp. 525 cap . 7087/3

lotto 2 acc. 452 cap. 2087/4 imp. 531 cap. 7087/4

sono stati assunti i seguenti sub per spese pubblicazione:

7087/3 imp. 525 sub 3 391.68

7087/4imp 531 sub3 470.02

7087/3 imp525 sub 4 320.75

7087/4 imp 531 sub 4 384.91

acc. 557 al cap. 1065 di euro 3236.91 per rimborso spese pubblicazione

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 18/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1264 del 13/10/2022

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI LAVORI DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI: "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 CUP D33F20000010003. E "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.200.000,00 CUP D33F20000020004. ENTRAMBI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021). CIG LOTTO1: 936110001A CIG LOTTO2: 9361116D4A. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 18/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale