



REP N° 4324

REPUBBLICA ITALIANA

MISS. 5 - COMP. C3 - MISU. INV. 1. "STRADA PROVINCIALE N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI" COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR." CUP - COD. MIMS 00178.AI.C. DECRETO N. 394 DEL 13 OTTOBRE 2021. COD. OPERA 839. VENTESIMO CONTRATTO APPLICATIVO DELL' ACCORDO QUADRO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO TRA L'IMPRESA COGNI S.P.A. (MANDATARIA) E LE SOCIETA' VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE) E ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. (MANDANTE), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE LOTTO 2 EST, REPERTORIO N° 4253 DEL 20.09.2023. CIG 968595923A.

IMPORTO CONTRATTUALE € 160.512,34 (OLTRE I.V.A.).

CUP D27H22001190001 CIG DERIVATO A05C0DE3A0

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** nella sede della Provincia di Piacenza, avanti a me dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A. valido fino all'08/08/2026, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) dott. DAVIDE MARENGHI, nato a Piacenza il 15/12/1970, C.F. MRN DVD 70T15 G535V, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, valido dal 04/02/2021 al 07/03/2024, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della PROVINCIA DI PIACENZA, per brevità di seguito "Provincia", con sede in Corso Garibaldi n° 50, C.F. n° 00233540335, nella qualità di Dirigente del

Servizio "Viabilità, programmazione dei lavori pubblici, Polizia Provinciale" della Provincia medesima, tale individuato con Decreto Presidenziale n° 21 del 31.07.2024, e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale della Provincia, per brevità di seguito anche "Ente";

2) Dott. Enrico Cogni, nato a Piacenza il 23.08.1958, C.F. CGN NRC 58M23 G535H, residente a Piacenza in Viale Beverora n° 42, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., valido fino al 29.11.2025, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Ditta **IMPRESA COGNI S.P.A.**, con sede legale a Piacenza – Galleria San Francesco, 2, C.F. n° 00313780199 e Partita I.V.A. n° 00397000332, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia col n° PC - 103841 (R.E.A.) **mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese** costituito con atto Rep. n° 115.996 – Raccolta n° 12.220 del Notaio D.ssa Maria Teresa Fermi in data 20 luglio 2023 (in atti), **tra la stessa Impresa COGNI S.P.A. (mandataria) e Impresa VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (mandante)**, con sede legale a Lugagnano Val d'Arda (PC) in Via della Stradella, 10 – Zona Industriale - C.F. e P. I.V.A. n° 00151860335, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia col n° PC - 83342 (R.E.A.) e **ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l. (mandante)**, con sede legale a Gossolengo (PC) – Località Cà Trebbia, C.F. e P. I.V.A. n° 01413200336, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia al n° PC-160288 (R.E.A.). Con il medesimo succitato atto notarile, onde eseguire le prestazioni di cui all'Accordo Quadro e contratti applicativi, sono state associate, per cooptazione, le Società **CDF COSTRUZIONI S.R.L. (Cooptata)** con sede legale a Podenzano (PC) – Via Mattei n° 10 – loc. Gariga, C.F. e P. I.V.A. n° 01326750336, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia al n° PC-152695 (R.E.A.) e **BONVICINI S.R.L. (Cooptata)** con sede legale a Vigolzone (PC) – Località Follazza di Albarola n° 69/2, C.F. e P. I.V.A. n° 01234890331, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia al n° PC-145450 (R.E.A.).

In data 31/05/2019, con atto del Notaio Fermi n° 111.509 del Repertorio Notarile e n° 9.923 della Raccolta, (in atti) è stata costituita dalle Imprese costituenti il R.T.I. sopra descritto, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 207/2010 e dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata **C.V.E. Società Consortile a responsabilità limitata**, con sede legale in Piacenza – Galleria San Francesco n° 2, C.F. e P. I.V.A. n° 01785530336, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia col n° PC-191214. In data 20/07/2023 con atto del medesimo Notaio Fermi n° 115.993 del Repertorio Notarile e n°

12.219 della Raccolta, è stato modificato l'oggetto sociale della società consortile ai fini dell'esecuzione dei lavori dell'Accordo Quadro e contratti applicativi. L'Associazione Temporanea di Imprese di cui trattasi, di seguito, per brevità, anche "Appaltatore" è aggiudicataria del Lotto 2 (Area Est) per il quale la mandataria conviene e stipula il presente contratto applicativo.

PREMESSO che:

- in data 20.09.2023 (n° 4253 di Rep.) è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 di seguito "Codice sugli appalti" o "Codice", per la regolamentazione dell'affidamento dei Lavori, Servizi e Forniture per la manutenzione della rete viaria provinciale, con l'Impresa COGNI S.p.A. mandataria dell'Associazione Temporanea costituita tra la stessa Impresa e le Ditte VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandante) e ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l. (mandante), imprese costituite pure in Società consortile C.V.E., di cui sopra; sono state associate, per cooptazione, le Società CDF COSTRUZIONI S.R.L. e BONVICINI S.R.L. (Cooptata), come da atto notarile sopra citato;
- tale Associazione Temporanea di Imprese ha offerto il ribasso percentuale del 5% (cinque per cento);
- per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti del già citato Accordo Quadro;
- la Stazione Appaltante:
 - ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
 - con Determinazione Dirigenziale in data 25/07/2024 n° 950 ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., è stato disposto l'affidamento del ventesimo contratto applicativo dell'Accordo Quadro di cui trattasi per il Lotto 2 (EST) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le ditte Impresa COGNI S.p.A. (mandataria) e VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (mandante) e ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (mandante) per i lavori di cui all'intervento "STRADA PROVINCIALE N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI" compreso nel "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR" – finanziato nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC) al PNRR – Decreto n. 394 del 13/10/2021 Miss. 5 – Comp. 3 – Misu. Inv. 1 – CUP D27H22001190001 - COD.

MIMS 00178.AI.C - COD. OPERA 839. Il Raggruppamento dichiara di ricorrere alla cooptazione delle imprese "C.D.F. COSTRUZIONI S.R.L." e "BONVICINI S.R.L.;

- ha acquisito i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), risultanti regolari ed in corso di validità nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, riguardanti l'Appaltatore e precisamente di:
IMPRESA COGNI - S.P.A. (Protocollo INPS_ 41278563 del 08/06/2024 con scadenza validità 06/10/2024); VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Protocollo INPS_ 41628378 del 01/07/2024 con scadenza validità 29/10/2024); ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. (Protocollo INAIL__44312177 del 25/06/2024 con scadenza validità 23/10/2024); CDF COSTRUZIONI SRL (Protocollo INPS_ 41302076 del 11/06/2024 con scadenza validità 09/10/2024); BONVICINI SRL (Protocollo INAIL_45232423 del 06/09/2024 con scadenza validità 04/01/2025).
- trattandosi di contratto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, secondo le quote indicate nella D.D. n.950 del 25.07.2024:
 - sono state altresì espletate le verifiche in ordine alla titolarità effettiva attraverso esame del certificato camerale e delle dichiarazioni del titolare effettivo, risultando titolari effettivi:
 - per Impresa Cogni S.p.A. (mandataria) i sigg.ri Antonio Cogni C.F.CGN NNT 54E20 G535F ed Enrico Cogni C.F. CGN NRC 58M23 G535H, soci con oltre il 25%;
 - per Vetrucchi Deliso Costruzioni Generali s.r.l. i sigg. ri ILARIA VETRUCCHI C. F. VTR LRI 73B62 D611K e NICCOLO' VETRUCCHI C.F. VTR NCL 82E25 G337O, dotati dei poteri di amministrazione o direzione della società;
 - per Ets EcoTecnologie Stradali s.r.l i sigg.ri QUARELLO FABRIZIO C.F. QRL FRZ 70E12 L304U e QUARELLO ALESSANDRO C.F. QRL LSN 75P20 G894E;
 - per CDF Costruzioni s.r.l. il sig. Marchesi Pietro C.F. MRC PTR 46A31 G535K, in possesso della maggioranza dei voti/vincoli societari;
 - per Bonvicini srl i sigg.ri Gianluca Bonvicini C.F. BNV GLC 67E20 G535A e Rosa Pastorelli C.F. PSTRSO32S70E132P, soci con oltre il 25%;
 - per la Società Consortile CVE a r.l i titolari effettivi risultano i sigg.ri Antonio Cogni C.F.CGN NNT 54E20 G535F ed Enrico Cogni C.F. CGN NRC 58M23 G535H, NICCOLO' VETRUCCHI C.F. VTRNCL82E25G337O ed ILARIA VETRUCCHI C.F. VTR LRI 73B62 D611K;

- l'esame della documentazione acquisita non evidenzia in capo all'Appaltatore situazioni di conflitto di interesse;
- il rispetto del divieto del "doppio finanziamento" sarà effettuato mediante l'indicazione, nei documenti giustificativi della spesa, degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (D.P.C.M. del 15/09/2021, Circolare RGS n. 30 del 2022);

TENUTO CONTO che:

- risultano iscritte alle White Lists della Prefettura di Piacenza le seguenti imprese:
 - BONVICINI S.r.l. con scadenza in data 18/01/2025;
 - IMPRESA COGNI s.r.l. con scadenza in data 09/07/2025;
 - VETRUCCI s.r.l. con scadenza in data 25/07/2025.
- è stata acquisita dalla mandante ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l. e dalla cooptata C.D.F. Costruzioni S.r.l. l'autodichiarazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art.89 D. Lgs. 159/2011) risultando in corso di rinnovo la loro iscrizione alle White List della Prefettura di Piacenza, nonché l'autocertificazione antimafia dalla soc. consortile C.V.E. a r.l., **LE PARTI**, pertanto avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n° 159/2011, procedono alla sottoscrizione del presente contratto, **DANDO ATTO** che il mancato rinnovo delle medesime/ il diniego delle informative antimafia, comporterà la risoluzione automatica del contratto di pieno diritto (ex combinato disposto comma 4 del medesimo art. 92 e comma 4 dell'art. 84 del già citato D.Lgs. n° 159/2011);

LE PARTI, pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n° 159/2011, procedono alla sottoscrizione del presente contratto, **DANDO ATTO** che il mancato rinnovo delle iscrizioni alle White List comporterà la risoluzione automatica del contratto di pieno diritto (ex combinato disposto comma 4 del medesimo art. 92 e comma 4 dell'art. 84 del già citato D.Lgs. n° 159/2011);

TUTTO QUANTO PREMESSO COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto.

1. La Provincia di Piacenza affida l'esecuzione delle seguenti prestazioni disciplinate nell'Accordo Quadro

relativamente all'intervento: "STRADA PROVINCIALE N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI" COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR." CUP - MISS. 5 - COMP. C3 - MISU. INV. 1. COD. MIMS 00178.AI.C. DECRETO N. 394 DEL 13 OTTOBRE 2021. COD. OPERA 839".

Le caratteristiche dell'intervento nel suo complesso, nonché la tipologia e la consistenza dei lavori da eseguire, sono dettagliatamente illustrate negli elaborati progettuali approvati con Determinazione Dirigenziale n. 950 del 25 luglio 2024; con l'intervento in argomento si intende ricostruire la pavimentazione bituminosa previa esecuzione di opere di ricarica e di rafforzamento della sovrastruttura stradale, allo scopo di ripristinare l'integrità dei tratti stradali interessati, con conseguenti effetti positivi sulla sicurezza della circolazione.

L'intervento prevede, in particolare, l'esecuzione delle seguenti opere:

- allestimento del cantiere;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo usura;
- ricarica banchine stradali;
- rifacimento della segnaletica orizzontale;
- smantellamento cantiere.

Le medesime prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nei documenti progettuali e nell'Accordo Quadro nel periodo di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna.

2. L'Appaltatore accetta e s'impegna all'esecuzione delle suddette prestazioni senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.
3. Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione, in coerenza con gli elaborati progettuali approvati con Determinazione n° 216 del 24/02/2023, adottata dal competente Responsabile del Servizio "Viabilità e Programmazione dei Lavori Pubblici".
4. I lavori di manutenzione interessano la seguente area del territorio provinciale:

AREA EST per il Lotto 2: riguarda le strade elencate nell'allegato "A" dell'Accordo Quadro per complessivi Km 520 circa.
5. Le strade oggetto di manutenzione stradale sono, peraltro, riportate per esteso nell'allegato "A" all'Accordo

Quadro, secondo una suddivisione in quattro gruppi distinti tra: strade di montagna e di pianura, Lotto 1 e Lotto 2, garanzia Erba e modalità operative di Sgombero Neve.

Articolo 2 - Capitolato Speciale.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 (per quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al vigente Codice dei Contratti pubblici) e dalle previsioni contenute nell'Accordo Quadro già citato, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

1. L'importo del presente contratto applicativo, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a **€ 160.512,34=(centosessantamila cinquecentododici/34),** di cui € 157.142,82 (centocinquantesette mila quattrocentoquarantadue/82) per lavori ed € 3.369,52 (tre mila trecentosessantanove/52) quali oneri della sicurezza, oltre I.V.A.. Le quote di partecipazione al R.T.P. sono le seguenti:
 - Impresa Cogni s.p.a. 45% (quarantacinqueper cento);
 - Vetrucci Deliso Costruzioni Generali s.r.l. 40% (quarantaper cento);
 - ETS Ecotecnologie Stradali s.r.l. 15% (quindici per cento).Relativamente all'intervento delle imprese cooptate CDF COSTRUZIONI S.R.L. e BONVICINI S.R.L., si richiama quanto indicato nell'Accordo Quadro.
2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lettera eeeee) del Codice, con l'applicazione dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi allegato all'Accordo Quadro stipulato in data 20.09.2023 (n° 4253 di Rep.) al netto del ribasso contrattuale.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Le Parti concordano che i lavori oggetto del presente contratto devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula dello stesso.
2. Il tempo utile per ultimare tutte le attività è fissato in 45 giorni, naturali, successivi e continui decorrenti dalla

data del verbale di consegna, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall'Appaltatore e comunque sino all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

Articolo 5 - Penale per i ritardi.

1. Le penali sono stabilite dagli articoli 16 e 22 dell'Accordo Quadro.

Articolo 6 - Ordini della Direzione Lavori

1. Gli ordini dei lavori saranno impartiti ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo Quadro.

Articolo 7 - Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., è prevista la corresponsione dell'anticipazione conformemente a quanto disciplinato dall'art. 26 dell'Accordo Quadro. La medesima anticipazione sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.
2. All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, conformemente a quanto disposto dall'art. 27 dell'Accordo Quadro.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l'Appaltatore.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'Appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore medesimo può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
5. Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui all'art. 200 del Regolamento (D.P.R. N. 207/2010).
6. Il pagamento della rata di saldo (pari al residuo dell'ammontare del dovuto al netto degli stati di avanzamento lavori approvati e comprensiva delle ritenute) sarà effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000 ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.
7. I pagamenti in favore dell'impresa mandataria Cogni s.p.a. e delle imprese mandanti Vetrucchi Deliso Costruzioni

Generali s.r.l. ed ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l. verranno eseguiti su specifico c/c dedicato intestato alla CVE Società Consortile a r.l.; i pagamenti in favore delle imprese cooptate, relativi ai lavori da queste eseguiti, verranno effettuati direttamente in favore delle medesime su specifico c/c dedicato. Le fatturazioni saranno emesse separatamente da ciascuna impresa associata, cooptate incluse.

ART. 7 BIS - OBBLIGHI SPECIFICI PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR

a) PARITA' DI GENERE E GENERAZIONALE AI SENSI ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)

L'Impresa Cogni S.p.A., avendo un numero di dipendenti superiore a 50 unità, è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; non è tenuta invece all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999, in quanto il numero di dipendenti utili a tali fini è pari a 12 unità.

L'Impresa Vetrucci Deliso Costruzioni Generali s.r.l., avendo un numero di dipendenti superiore a 15 e inferiore a 50 unità, è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 47 comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; non è tenuta invece all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999, in quanto il numero di dipendenti utili a tali fini è inferiore a 15 unità.

L'Impresa ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l., avendo un numero di dipendenti superiore a 15 e inferiore a 50 unità, è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 47 comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; è tenuta all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999, in quanto il numero di dipendenti utili a tali fini è pari o superiore a 15.

L'Impresa CDF Costruzioni s.r.l., avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, non è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 47 comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 né all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

L'Impresa Bonvicini s.r.l., avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 non è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 47 comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, né all'assolvimento degli

obblighi di cui alla Legge 68/1999.

La Società Consortile CVE a r.l., non avendo personale dipendente, non è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 47 comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, né all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Relativamente a quanto stabilito dall'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. In caso di inadempimento verrà applicata una penale pari al 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 9 comma d) del Capitolato).

b) OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E TAGGING CLIMATICO E DIGITALE

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH"). L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare il principio del tagging climatico e digitale.

In particolare, l'appaltatore deve garantire e dimostrare il rispetto del principio DNSH (ad es. attraverso la presentazione della "Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese sostenute"), mentre la Provincia di Piacenza verificherà il rispetto di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme (da Circ. 11/08/2022 RGS).

Il mancato rispetto degli obblighi posti in capo all'appaltatore contenuti nell'allegato 2 al Progetto Esecutivo, recante "Relazione DNSH", può comportare da parte della stazione appaltante l'applicazione di trattenute sull'importo dei SAL. Costituisce inoltre grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

c) OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

L'Appaltatore è tenuto a sottostare agli obblighi in materia contabile che possono essere imposti allo stesso dalla

Provincia di Piacenza in esecuzione di quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e delle altre norme o circolari che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del contratto. Tali obblighi possono consistere a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE

L'Appaltatore è tenuto a comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli interventi finanziati con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente, al fine di garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori, a semplice richiesta della Direzione Lavori, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, con la finalità di consentire alla Provincia di Piacenza di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva circa l'allineamento dei cronoprogramma di spesa alla realtà operativa e segnalando, ove del caso, eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto.

E' riconosciuta alla Provincia di Piacenza (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sulla Provincia di Piacenza secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

e) OBBLIGHI DI VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 30 dell' 11 agosto 2022, l'Amministrazione aggiudicatrice ha provveduto ad acquisire dall'Appaltatore le dichiarazioni per l'individuazione del titolare effettivo e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, conservate nel fascicolo digitale dell'intervento, agli atti. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato nelle dichiarazioni richiamate.

Articolo 8 – Obbligo di tracciabilità.

1. L'Appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa Stazione appaltante, tempestivamente, o comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La Stazione appaltante risolve il contratto nei casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 9 – Subappalto.

1. Ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo Quadro, e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare le seguenti opere:

CAT. PREVALENTE OG3: scavi, rilevati, rinterri – ponteggi – demolizioni e rimozioni in genere – idroscarifica/idrodemolizione - posa calcestruzzo - esecuzione cassetture - posa ferro per c.a – riprese di risanamento strutturale – passivazione ferri armature – giunti di dilatazione – impermeabilizzazioni - opere da fabbro - impianti tecnologici, idrosanitari, termico, condizionamento, elettrici, telefonici, illuminazione pubblica – pali, micropali, tiranti, palancole – attraversamenti sotterranei – opere fluviali di difesa – opere di ingegneria naturalistica – posa stabilizzato – posa stabilizzato cementato – posa conglomerati bituminosi - posa pavimentazioni in pietra naturale – posa pavimentazioni in autobloccanti – posa pavimentazione in cls - posa cordature, marciapiedi – recinzioni e cancelli - barriere stradali di sicurezza - barriere antirumore – terre rinforzate – membrane, tessuti – reti metalliche - scogliere – murature in pietrame – gabbioni – spriz beton e chiodature – scarifiche – preparazione con stabilizzato – trattamento argilla con calce – taglio asfalti – fresature asfalti – tubazioni, pezzi speciali ed accessori – manufatti scatolari – canalette prefabbricate – condotte metalliche – pozzetti, camerette di ispezione, chiusini – barriere metalliche – sfalcio, decespugliamento e taglio alberi – opere a verde.

Opere per le quali dovrà ottenere, nel rispetto e alle condizioni previste dalla citata norma, esplicita autorizzazione dalla stazione appaltante.

Articolo 10 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dall'art. 30 dell'Accordo Quadro e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di capitolato generale, nonché gli ulteriori obblighi connessi all'attuazione di interventi rientranti nel Piano Nazionale Complementare al PNRR.

Articolo 11 - Controversie.

1. Insorgendo controversie, verranno esperite le procedure fissate dagli articoli 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50. Qualora non si raggiungesse un accordo, la definizione delle controversie verrà sottoposta all'Autorità giudiziaria ordinaria. In caso di contenzioso, il foro competente è quello di Piacenza.

Articolo 12 - Invariabilità del corrispettivo.

1. Per il presente contratto si richiama integralmente l'art. 37 dell'Accordo Quadro.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto e recesso della Stazione appaltante.

1. È facoltà dell'Ente appaltante risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50. In caso di risoluzione del contratto relativo al Lotto 2 (EST), pure oggetto dell'Accordo Quadro, sussiste la facoltà in capo alla Stazione appaltante di affidare le relative attività all'Appaltatore, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.
2. L'Ente appaltante potrà inoltre risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi impartiti dal D.P.R. n° 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165"* e dal Provvedimento n. 40 del 28/4/2022 del Presidente della Provincia di Piacenza *"Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza"*, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito della Provincia ai seguenti indirizzi:
www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/Codice_Comportamento1382961318.pdf
<https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/sezione/show/334467?search=&idSezione=140334&activePage=&sort=&>
3. L'Appaltatore ha dichiarato di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al *"Protocollo per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di*

lavori pubblici” - sottoscritto fra la Provincia e la Prefettura di Piacenza in data 17 maggio 2018 e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e di accettarne incondizionatamente per sé e per altri aventi causa il contenuto e gli effetti.

4. L'Appaltatore ha sottoscritto il Patto di integrità, approvato dal Presidente della Provincia con proprio Provvedimento n° 27 in data 06/04/2018.
5. In particolare, l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare:
 - a) la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs. n° 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
 - b) la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. La Stazione Appaltante procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nei casi stabiliti dagli articoli 16 e 22 dell'Accordo Quadro.

Art. 13 bis – Risarcimento

Qualora si verificasse la perdita o la revoca totale o parziale dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale Complementare al PNRR connessi all'intervento di cui al presente contratto, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a causa di inadempienze dello stesso nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini

- dell'ammissibilità definitiva dell'intervento al finanziamento di cui al Piano Nazionale Complementare al PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata;
- c) violazione del principio DNSH nonché dei principi del tagging climatico e digitale e degli ulteriori obblighi connessi all'attuazione di interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di Lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 15 - Adempimenti in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni (applicabile *ratione temporis* all'Accordo Quadro all'interno di cui si inserisce il presente contratto), e a quanto stabilito dall'art. 32 dell'Accordo Quadro.
2. L'Appaltatore, come sopra costituito e nell'anzidetta qualità, si impegna a depositare prima della consegna dei lavori presso la Stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (P.O.S).
3. La Stazione appaltante metterà a disposizione, qualora necessario, il D.U.V.R.I., del quale l'Appaltatore, sottoscrivendone per accettazione l'integrale contenuto, ne assume ogni onere e obbligo.
4. La Stazione appaltante ha elaborato e fornito il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano, approvato con Determinazione n° 274 del 06/04/2018, sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. La Provincia ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge.
5. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo, pur non

essendo allo stesso materialmente allegato, ma è depositato agli atti.

6. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 16 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con l'Accordo Quadro e con il presente contratto applicativo o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, in considerazione di quanto disciplinato all'art. 7. dell'Accordo Quadro, ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n° 2023/13/6662590, rilasciata in data 03/08/2023, da Italiana Assicurazioni S.p.a. con sede legale a Milano in Via Traiano n. 18, per un importo garantito pari a complessivi **€ 516.739,20 (cinquecentosedicimilasettecentotrentanove/20)**. L'importo di tale cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, è stato ridotto al 50% e di un ulteriore 20% in quanto l'Appaltatore è in possesso delle seguenti certificazioni, tuttora in corso di validità:
 - UNI EN ISO 9001:2015 n° SC 14-3491 rilasciata in data 20/06/2023 (emissione corrente) alla mandataria Impresa Cogni s.p.a. da Apave Certification Italia s.r.l. - con sede legale a Roma in Via Rosaccio n. 33 - avente scadenza in data 22/06/2026;
 - UNI EN ISO 14001:2015 n° SCA 17-267 rilasciata in data 20/06/2023 (emissione corrente) alla mandataria Impresa Cogni s.p.a. da Apave Certification Italia s.r.l. - con sede legale a Roma in Via Rosaccio n. 33 - avente scadenza in data 22/06/2026;
 - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 n° 000462-1-IT-1-QMS rilasciata in data 25/10/2023 alla mandante Vetrucci Deliso Costruzioni s.r.l. da Business Systems Certification Pty, Ltd - con sede legale in Australia, 15 Colman Close, Ropes Crossing NSW 2760 - avente scadenza in data 06/11/2026;
 - ISO 9001:2015 n° 3908772 rilasciata in data 28/01/2022 alla mandante ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l. da LL-C (Certification) - con sede legale in Repubblica Ceca, Pobrezni 620/3, 186 00 Praha 8 - avente scadenza in data 27/01/2025;
 - ISO 14001:2015 n° 50 100 5440 Rev. 009 rilasciata in data 14/07/2023 alla mandante ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l. da TUV Italia – Gruppo TUV Sud - con sede legale a Sesto San Giovanni (MI) Via Carducci n. 125 - avente scadenza in data 13/07/2026.
2. Tale garanzia è riferita all'importo dell'Accordo Quadro ed ha validità fino alla data di emissione del certificato

di collaudo dell'Accordo Quadro, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo degli eventuali contratti applicativi, risultante dal relativo certificato.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., tenuto conto di quanto previsto all'art. 7 dell'Accordo Quadro.

Art. 17 - Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 18 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando la Provincia di Piacenza da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n° 1531.00.33.33045854 con SACE BT S.p.a. con sede legale a Roma in Piazza Poli n.42 (emessa in data 19.09.2024), agli atti dell'ufficio, che tiene indenne la Provincia dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.
3. La copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 19 – Condizioni generali e documenti che fanno parte del contratto.

1. E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità, a norma di legge.
2. L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione appaltante.
3. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Provincia di Piacenza, avendone comunque le Parti preso diretta

conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, per quanto vigente ed applicabile;
 - l'Accordo Quadro sottoscritto in data 20.09.2023, e i relativi allegati;
 - gli elaborati progettuali;
 - i piani della sicurezza individuati al precedente articolo 15.
4. S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e il D.M. n° 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 20 - Registrazione e disposizioni finali.

1. Il presente contratto sarà registrato in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.

Si precisa che l'imposta di bollo dovuta per la registrazione del presente contratto è pari ad € 45,00 trattandosi di contratto applicativo discendente da Accordo Quadro bandito prima del 1° luglio 2023 (determina a contrarre n. 216 del 24.2.2023) e quindi sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Appaltatore è tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
3. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori, forniture e servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a carico dell'operatore economico controparte nel presente atto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003, le parti costituite autorizzano il Segretario Rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio, ai sensi della normativa vigente.

La Provincia nomina l'Appaltatore responsabile al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm. e ii..

E' fatto obbligo all'Appaltatore di svolgere le attività, oggetto del presente Contratto applicativo, in conformità e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm. e ii. Le informazioni dovranno essere trattate esclusivamente per le finalità concernenti il presente atto.

L'Appaltatore garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente appalto, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 19 (diciannove) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

**Per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
costituito tra l'Impresa COGNI S.p.A. (mandataria) e
la Società VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI
GENERALI S.r.l. (mandante) e ETS ECOTECNOLOGIE
STRADALI S.r.l. (mandante)
il Legale Rappresentante dell'Impresa COGNI S.p.A.**

**per la PROVINCIA DI PIACENZA
Il Dirigente del Servizio
"Viabilità, programmazione
dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale"**

***(Dott. Enrico Cogni)*
con firma digitale**

***(Dott. Davide Marenghi)*
con firma digitale**

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Terrizzi)
con firma digitale**