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REP. N° 4283

REPUBBLICA ITALIANA

PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3. 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO
"RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE'. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL
04/08/2022.

IMPORTO CONTRATTUALE € 629.895,15 (OLTRE IVA 22%)

CUP: D39122000000006 CIG A018DB2118.

Lanno 2024 il giorno quattordici del mese di febbraio nella sede della Provincia di Piacenza, avanti a me, dott.
Luigi Terrizzi, Segretario Generale, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic
Signature CA 3, InfoCert S.p.A. valido fino all'08/08/2026, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico
amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull’'ordinamento delle autonomie

locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) dott. ing. JONATHAN MONTI, nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 07/04/1971, C.F. MNT JTH 71D07 1274Q,
titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, valido fino al
01/02/2026, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della PROVINCIA
DI PIACENZA, per brevita di seguito “Provincia”, con sede in Corso Garibaldi n® 50, C.F. n°® 00233540335, nella
qualita di Dirigente del Servizio “Edilizia e Servizi Tecnologici” della Provincia medesima, tale individuato con
Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 3 del 30.01.2023 e domiciliato, per la carica ricoperta, presso

la sopra descritta sede legale della Provincia, per brevita di seguito anche “Ente”;

2) sig. Salvatore La Monica, nato a Piazza Armerina (EN) il 05.05.1988, C.F. LMN SVT 88E05 G580E residente



a Letojanni (ME), in Via Fiumara n.4, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da Namirial CA Firma
Quialificata, Namirial S.p.A., valido fino al 17.01.2025, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella
qualita di Procuratore, in forza di procura del 09.02.2024 a firma del dott. Giuseppe Boscarino, notaio in Catania,
n. 288708 del Repertorio e n. 35849 della Raccolta, registrato a Catania il 09.02.2024 (ALL.A), dell'Impresa
CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L., con sede legale in Valverde (CT) in Via Maugeri n.12, Codice Fiscale e Partita
I.V.A n. 05450940878, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia col n°® CT — 367363

(R.E.A.), per brevita di seguito “Appaltatore”;

PREMESSO che:

- con determinazione del Dirigente responsabile del Servizio “Edilizia e Servizi Tecnologici” n°® 1112 del
30/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, in atti dell'Ente, si approvavano, il progetto definitivo e il progetto
esecutivo dell'intervento denominato " PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3 'PALESTRA MARCORA
DELLISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE." FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO
MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). CUP: D39122000000006”
concludente nell'importo complessivo di 935.000,00= (novecentotrentacinquemila/00) - di cui € 659.716,95=
(seicentocinquantanovemilasettecentosedici/95) per lavori a base di gara, incluso il costo della manodopera
pari a € 225.432,83=(duecentoventicinquemilaquattrocentotrentadue/83), € 55.115,49=
(cinquantacinquemilacentoquindici/49) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 220.167,56=

(duecentoventimilacentosessantasette/56) per somme a disposizione ed I.V.A.;
- con determinazione del medesimo Dirigente n® 1275 del 29/09/2023, esecutiva, in atti della Provincia:

« siindiceva una procedura aperta di cui all'art. 3, co. 1, lett. f) dellallegato 1.1 al d.lgs. n. 36/2023
e dell'art. 71 del predetto decreto in ossequio al principio del risultato codificato all’art. 1, comma
4, del D.Igs. 36/2023, posto che la procedura aperta, oltre a garantire massima partecipazione e
concorrenza fra gli operatori economici, non necessita delle tempistiche necessarie per la
pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla
partecipazione da parte degli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata di cui

all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 e inoltre, diversamente da quest’ultima, &



possibile applicare, a fini acceleratori, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all’art. 107, comma
3, del D.Igs. 36/2023;

si stabiliva che I'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi sarebbe avvenuta a corpo;

si stabiliva altresi che I'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi sarebbe avvenuta sulla base del
criterio del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli
oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 54,
commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 5 offerte,
considerato anche che i parametri dell'esecuzione risultano fissati dalla documentazione
progettuale;

si dava atto che l'intervento, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Igs. 36/2023, non ¢ articolabile
in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche

intrinseche e delle modalita esecutive strettamente connesse fra di loro;

- venivano approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara;

- si dava atto che:

ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il contratto collettivo
applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere: CCNL settore aziende
edili (settore contrattuale FO1);

I'appalto & finanziato come segue:

- per € 850.000,00 da trasferimenti dallo Stato - fondi ministeriali nell’'ambito del PNRR assegnati
con decreto del Direttore Generale e coordinatore dell’'unita di missione del PNRR n. 45 del
04/08/2022 ad oggetto “Decreto di approvazione delle graduatorie per I'attuazione della Missione
4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Universita — Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea — Next Generation EU”;
- per 85.000,00 da trasferimenti dallo Stato preassegnati con Decreto RGS n. 175 del 11/7/2023
con il quale ¢ stata confermata l'accettazione della preassegnazione delle risorse a valere sul Fondo
Opere Indifferibili (FOI) per interventi finanziati con le risorse PNRR relativo al secondo semestre
2023;

i lavori dovranno essere avviati entro il 31 marzo 2024;

con determinazione n°® 1766 del 21/12/2023 del medesimo Dirigente, esecutiva, agli atti dell'Ente, si disponeva,



tra l'altro, quanto segue:
- si approvavano i verbali della procedura aperta per I'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- si disponeva l'aggiudicazione dei lavori in argomento alla societa consortile "CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.”
(C.F/P.IVA: 05450940878), con sede a Valverde (CT), in via Maugeri 12, che ha designato quale Ditta
consorziata esecutrice “TECNOCOSTRUZIONI GROUP SRL" (C.F./P.IVA: 05036720877) con sede legale a Catania
(CT), in Piazza M. Buonarroti n. 22, che ha offerto un ribasso del 19,558%
(diciannovevirgolacinquecentocinquantotto per cento), per un importo netto di offerta e contrattuale pari a €
349.346,83= (trecentoquarantanovemilatrecentoquarantasei/83) oltre a € 55.115,49=
(cinquantacinquemilacentoquindici/49) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 225.432,83=
(duecentoventicinquemilaquattrocentotrentadue/83) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre
IVA di legge;
di dichiarare I'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
- trattandosi di contratto finanziato con le risorse NEXT GENERATION EU, secondo le quote indicate nelle D.D.
n. 1275 del 29/09/2023 e 1766 del 21/12/2023:
e sono state altresi espletate le verifiche in ordine alla titolarita effettiva attraverso esame del certificato
camerale, con le seguenti risultanze:
- il sig. SALADDINO CARMELO C.F. SLD CML 78H27 H940Z, in quanto amministratore unico e
legale rappresentante dell'Impresa Cat Imp srl (socia di maggioranza del Consorzio Jonico
s.c.a.rl.), detentore di quota di capitale superiore al 25%;
- il sig. SALVATORE LA MONICA, C.F. LMN SVT 88E05 G580E, in quanto socio unico dell'Impresa
consorziata esecutrice Tecnocostruzioni Group srl;
- l'esame della documentazione acquisita non evidenzia in capo al contraente situazioni di
conflitto di interesse;
il rispetto del divieto del “doppio finanziamento” sara effettuato mediante l'indicazione, nei documenti
giustificativi della spesa, degli elementi obbligatori di tracciabilita previsti dalla normativa vigente e necessari a
garantire |'esatta riconducibilita delle spese al progetto finanziato (D.P.C.M. del 15/09/2021, Circolare RGS n.
30 del 2022);
il CUP e il CIG relativi al presente appalto sono rispettivamente D39122000000006 ¢ A018DB2118;
e sono stati acquisiti i DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva) sia del Consorzio Jonico

S.c.a.r.l. Prot. INAIL_41349525 emesso in data 16.11.2023, sia dell'impresa TecnoCostruzioni Group



s.r.l. Prot. INAIL_42182167 emesso in data 25.01.2024 da cui risulta la loro regolarita contributiva nei

confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO che I'Appaltatore e I'impresa esecutrice, in sede di offerta, hanno sottoscritto il Patto di integrita,

approvato dal Presidente della Provincia con proprio Provvedimento n° 27 in data 06/04/2018;
TENUTO CONTO che:

- l'appaltatore “Consorzio Jonico Scarl” risulta iscritto nell”Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” presso la Prefettura di Catania, fino al

27.02.2024;

- limpresa designata quale esecutrice “TECNOCOSTRUZIONIGROUP SRL" ha dichiarato di aver presentato
domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

- ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011 ¢ stata richiesta da parte della Stazione
Appaltante, relativamente alla societa “TECNOCOSTRUZIONI GROUP SRL" “Informazione antimafia” in data
17 novembre 2023 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia. Tuttavia, alla data di stipulazione del
presente contratto, la richiesta risulta ancora in fase di istruttoria. E’ stata quindi acquisita dall'Impresa
autocertificazione antimafia, agli atti. Il presente contratto viene pertanto stipulato ai sensi dell’art. 92 del
D.Lgs. n. 159/2011 e la Stazione Appaltante recedera dallo stesso in caso di successivo esito negativo
dell'informazione antimafia relativa alla societa esecutrice, procedendo al pagamento — in ragione
dell’'oggetto del presente appalto - delle sole prestazioni regolarmente rese dall’aggiudicatario fino alla data

del recesso, senza alcun onere aggiuntivo da parte della Stazione Appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni
conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Oggetto del contratto

La Provincia di Piacenza, e per essa il Dirigente del Servizio “Edilizia e Servizi Tecnologici”, Dott. Ing. Jonathan
Monti, in esecuzione della surricordata determinazione n. 1766/2023, affida alla ditta "CONSORZIO JONICO
S.C.A.R.L.” che, senza riserva alcuna, accetta e stipula, in persona del suo procuratore, con il sistema “a corpo”, i

lavori relativi all'intervento denominato " PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3 'PALESTRA MARCORA



DELLTSTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE.' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM
N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022. CUP: D39122000000006". La societa consortile Consorzio
Jonico a r.l. ha designato quale Ditta esecutrice la consorziata “TECNOCOSTRUZIONI GROUP SRL",

Art. 2 - Condizioni generali del contratto

E vietata la cessione del presente contratto a pena di nullit3, a norma di legge.

L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Provincia.

I lavori di cui sopra devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile
delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa
e parte tecnica), allegato al presente atto sotto la lettera “B”, nell'elenco prezzi unitari, allegato sotto la lettera
“C"” e negli atti tecnici approvati con determinazione dirigenziale n. 1112 del 30/08/2023 di cui in premessa; atti
tecnici che I'Appaltatore dichiara di ben conoscere in ogni loro parte ed accettare e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non fisicamente e materialmente allegati allo stesso. Le
parti acclarano il contenuto dei predetti atti che restano depositati presso il Servizio “Edilizia e Servizi tecnologici”,
unitamente a copia del contratto, e dichiarandone la conoscenza, esonerano |'Ufficiale Rogante dalla lettura degli

stessi.

Art. 3 - Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto a "CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.” per il pieno e perfetto adempimento del contratto &
fissato nell'importo contrattuale di € 629.895,15= (seicentoventinovemilaottocentonovantacinque/15)
oltre I.V.A., risultante dal ribasso del 19,558% (diciannovevirgolacinquecentocinquantotto per cento) indicato
nell'offerta presentata in sede di gara e allegata al presente atto sotto la lettera “"D"” per farne parte integrante e

sostanziale.

Art. 4 — Pagamenti e fatturazione

All'Appaltatore potra essere corrisposta un'anticipazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 125, comma 1, del
Decreto Legislativo n.36/2023. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione della garanzia
fideiussoria o bancaria prescritta dal medesimo succitato art.125 comma 1.

All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta I'importo dei lavori
eseguiti, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) e dell'importo delle

rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 200.000,00= (duecentomila/00), a norma di



quanto stabilito dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto; la rata di saldo, salvo cause ostative, € pagata entro
30 giorni dall'emissione di regolare fattura fiscale elettronica da emettere successivamente all'approvazione, con
Determinazione dirigenziale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'art. 27 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.60 del D.Lgs. n. 36/2023, per |'appalto in questione ¢ stata prevista la clausola di
revisione prezzi.

La Provincia di Piacenza effettua lo split payment ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n°® 633/1972, introdotto dal
comma 629 della Legge di Stabilita 2015 (L. n°® 190/2014) - pagamento diretto all'erario da parte degli Enti pubblici
dell'l.V.A. addebitata dai fornitori.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica. A tale proposito si fa presente che il Codice Univoco Ufficio
IPA della Provincia di Piacenza &: UFHFVU. Tale nuovo codice rappresenta I'unico punto di "accettazione" delle
fatturazioni elettroniche passive verso la Provincia di Piacenza. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” I'Appaltatore dovra
indicare in fattura anche le seguenti informazioni, in mancanza delle quali la Provincia non potra procedere al
pagamento: numero e data e oggetto della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa, Codice Unico Progetto,

Codice Identificativo Gara, codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento.

ART. 4 BIS - OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

a) PARITA' DI GENERE E GENERAZIONALE Al SENSI ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME CONV. CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)

L'appaltatore e I'impresa esecutrice hanno dichiarato di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15 e
pertanto, come da documentazione amministrativa agli atti:

- non sono tenute, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del decreto - legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni
nella Legge 29 luglio 2021, n.108), a presentare copia dell’'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale
ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006;

- non sono tenute a predisporre la relazione di genere maschile e femminile, entro sei mesi dalla stipula del
contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni nella
Legge 29 luglio 2021, n.108);

- non sono tenute all’'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 poiché hanno un numero di dipendenti



computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge inferiore a 15 unita e di essere conseguentemente in
regola con la normativa applicabile.
Le Imprese non sono incorse, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della presente domanda di
partecipazione, nell'inadempimento dell’'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto
d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma
3 del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108).
Relativamente a quanto stabilito dall’art. 47, comma 4, ultimo capoverso, del D.L. 77/2021, come convertito dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, I'Appaltatore e I'lmpresa esecutrice hanno I'obbligo di assicurare una quota pari
almeno al 30% delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali, al’occupazione giovanile e femminile. In caso di inadempimento verra applicata una
penale pari al 0,6 per mille del’ammontare netto contrattuale (art. 9 comma e) del Capitolato).
b) OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E TAGGING CLIMATICO E
DIGITALE
Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, I'Appaltatore e l'impresa esecutrice sono tenute a
rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il
principio del “non arrecare un danno significativo — do no significant harm” (di seguito, “DNSH”). L'Appaltatore
dovra inoltre rispettare il principio del tagging climatico e digitale.
L'appaltatore e I'lmpresa esecutrice devono garantire e dimostrare il rispetto del principio DNSH (ad es. attraverso
la presentazione della “Dichiarazione DNSH sulla conformita delle spese sostenute”), mentre la Provincia di
Piacenza verifichera il rispetto di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al
pagamento delle somme. (da Circ. 11/08/2022 RGS).
Il mancato rispetto degli obblighi posti in capo all’appaltatore e alllmpresa esecutrice contenuti nell’elaborato 11
- Relazione Rispetto CAM e DNSH del Progetto Esecutivo pud comportare da parte della stazione appaltante

I'applicazione di trattenute sull’importo dei SAL. Costituisce inoltre grave inadempimento ai sensi e per gli effetti



dell’art. 1456 c.c..

c) OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

L'Appaltatore e tenuto a sottostare agli obblighi in materia contabile che possono essere imposti allo stesso dalla
Provincia di Piacenza in esecuzione di quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e delle
altre norme o circolari che dovessero essere emanate durante I'esecuzione del contratto. Tali obblighi possono
consistere a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM)

2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti
di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le
transazioni relative agli interventi finanziati per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

d) OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE
L'Appaltatore € tenuto a comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli interventi finanziati con
la produzione (e, ove richiesto, I'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione
probatoria pertinente, al fine di garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento dei lavori, a semplice richiesta della Direzione Lavori, la condivisione di tutte le informazioni ed i
documenti necessari, con la finalitd di consentire alla Provincia di Piacenza di comprovare il conseguimento dei
target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva circa I'allineamento dei
cronoprogramma di spesa alla realta operativa e segnalando, ove del caso, eventuali ritardi nell’attuazione delle
attivita oggetto del presente contratto.

E riconosciuta alla Provincia di Piacenza (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di controllo
e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
L'Appaltatore dovra inoltre provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo,

nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorita Responsabile e sulla



Provincia di Piacenza secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS
del 10 febbraio 2022, n. 9.
e) OBBLIGHI DI VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 30 dell' 11 agosto 2022, I'Amministrazione aggiudicatrice ha
provveduto ad acquisire dall'Appaltatore e dall'impresa esecutrice le dichiarazioni per l'individuazione del titolare
effettivo (allegato “E”) e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (agli atti). L'Appaltatore e I'lmpresa
esecutrice si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato nelle

dichiarazioni allegate al presente contratto.

Art. 5 — Obbligo di tracciabilita

La ditta appaltatrice si assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136 del
13 agosto 2010, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.

A tale fine ¢ stato dichiarato che € dedicato il seguente conto corrente bancario/postale: Numero conto corrente:
000000003905 Istituto di Credito: BANCO BPM SPA Agenzia: SAN GIOVANNI LA PUNTA IBAN:
IT41G0503484190000000003905 e che il soggetto delegato ad operare sul conto corrente sopra menzionato € il
seguente: Sig. NICOLOSI MARIO Nato a CATANIA il 11/05/1944, Codice Fiscale NCLMRA44E11C351F, residente in
CATANIA (CT) Via D'Agata Antonio n. 14.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Provincia, tempestivamente, o comunque entro sette giorni dalla loro
accensione, eventuali variazioni del conto corrente di cui sopra, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso. La Provincia risolve il contratto nei casi in cui le transazioni sono

state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane S.p.A..

Ogni transazione deve inoltre riportare la Missione, componente, misura e denominazione del progetto, il Codice
Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara: "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3.
'PALESTRA MARCORA DELLISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE'. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022. CUP:

D39122000000006. CIG A018DB2118"
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Art. 6 — Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta ha
presentato la garanzia fideiussoria n. 2024/13/6674011 emessa in data 25.01.2024 da Italiana Assicurazioni S.p.A.,
con sede legale a Milano, Via Traiano n.18, fino alla concorrenza di € 49.278,00=
(quarantanovemiladuecentosettantotto/00), quale cauzione definitiva prevista dall'art. 34 del Capitolato Speciale
d'Appalto. L'importo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, € stato ridotto del 50% in quanto
trattasi di piccola impresa, e di un ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015
n. IT987/CNS/A35-28/170502 rilasciata da CertyCeq, con sede legale in Bratislava, Michalska’ 7, in data 28.04.2023
(emissione corrente), con scadenza in data 27.04.2026, in corso di validita.

L'appaltatore si obbliga a garantire, comunque, la validita/efficacia di tale certificazione fino alla conclusione dei
lavori.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita e i termini stabiliti dall'art. 117 comma 8

del D.Lgs. n°® 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n° 36/2023 e dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, I'Appaltatore
assume la responsabilita per danni a persone e cose, arrecati sia ai propri dipendenti e ai materiali di sua proprieta,
che a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e delle attivita connesse, sollevando la Provincia

da ogni responsabilita al riguardo.

L'Appaltatore ha presentato a tale scopo Polizza assicurativa n°® 2024/25/6208908 emessa in data 25.01.2024, e
relativa appendice, da Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Milano, in Via Traiano n.18, agli atti dell’ufficio.
L'appaltatore si obbliga a garantire, comunque, la validita/efficacia di tale Polizza sino alla conclusione dei lavori.
La copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi cessa alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

Art. 7 — Durata dell'appalto e termine esecuzione singoli interventi.

II tempo utile per l'ultimazione dei lavori € stabilito in giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto).

L'appaltatore deve programmare I'esecuzione delle attivita affidate fornendo il personale necessario per il rispetto

del cronoprogramma, anche formando pil squadre di lavoro che lavorino contemporaneamente. Il
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cronoprogramma esecutivo di dettaglio sara concordato con la Direzione Lavori e i responsabili degli uffici
interessati presenti nello stabile. I prezzi d'appalto si intendono gia compresi e compensati per gli oneri derivanti
da tali modalita esecutive.

La Provincia si riserva unilateralmente ed in qualunque momento di effettuare controlli sul luogo di esecuzione dei

lavori per verificarne la conforme esecuzione alle norme in vigore.

Art. 8 — Sospensione o ripresa dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori o del R.U.P. nei casi previsti dall'art. 121 del
D.Lgs. n° 36/2023 e ai sensi degli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la

interruzione.

Art. 9 — Penali per ritardi — Premio di accelerazione

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, oltre il termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, € applicata una
penale pecuniaria pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 4 della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, qualora
lultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, & riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione per ogni giorno
di anticipo pari allo 0,6 per mille del’importo contrattuale, secondo le condizioni fissate dall’art. 31 del Capitolato

Speciale di appalto.
Art. 10 — Subappalto

Ai sensi dell'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n°® 36/2023, potranno
essere oggetto di subappalto i seguenti lavori o parte di opere: opere rientranti nelle categorie oggetto d'appalto

nei limiti previsti dalla legge e comunque secondo quanto risultante dalla documentazione di gara.

Il subappaltatore & tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al
non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging) e della parita di genere (Gender Equality), della protezione
e valorizzazione dei giovani. A tal proposito anche il subappaltatore dovra adempiere, a seconda della casistica,

agli obblighi previsti dall'art. 47 commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, come convertito nella L. 108/2021.
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Art. 11 — Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi gia imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato speciale d'appalto.

Art. 12 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n°® 36/2023, I'Appaltatore si impegna ad applicare
il Contratto Collettivo Nazionale dell’Edilizia, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative
rispetto al contratto collettivo nazionale e territoriale del Settore aziende edili (settore contrattuale FO1), per tutta
la durata dell’'appalto nonché a rispettare tutti gli adempimenti e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990,
n° 55, e successive modificazioni.

L'Appaltatore € responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 13 — Adempimenti in materia di sicurezza

La ditta appaltatrice si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dal
Decreto Legislativo n°® 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni e a quanto stabilito dal Capo 8 “Disposizioni
in materia di sicurezza” del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore si impegna inoltre a rispettare la normativa vigente in materia di contenimento della diffusione

dell’'epidemia da Covid - 19 nei cantieri e sui luoghi di lavoro.

Art. 14 — Risoluzione del contratto

La Provincia ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con
preawiso di 20 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi disciplinati dalla normativa vigente e
dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile 'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facolta di procedere alla
risoluzione in danno del contratto qualora I’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3, comma 8 della
Legge n.136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento.

Puo costituire causa di risoluzione del presente contratto il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al
principio del DNSH, nonche agli ulteriori obblighi previsti dall’art. 4bis del presente contratto, ai sensi dell’art.1456
del Codice Civile.

L'Ente appaltante potra inoltre risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di

violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi impartiti
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dal D.P.R. n°® 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei djpendenti pubblici, a norma dellart.
54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165” e dal Provvedimento n. 40 del 28/4/2022 del Presidente della Provincia di
Piacenza "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza®, per quanto compatibili, codici che,
pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consultabili nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sul sito della Provincia ai seguenti indirizzi:

www. provincia. pc.it/Allegati/Livelli/Codice Comportamentol382961318.pdf;

https.//amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L 190/sezione/show/33446 7 ?search=&idSezione =140334&

activePage=&sort=&

Il contraente Appaltatore, a mezzo del costituito rappresentante, infine dichiara di essere a conoscenza di tutte le
norme pattizie di cui all’' "Intesa per la legalita e la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione criminale” sottoscritto in
data 08/11/2023 tra la Provincia e la Prefettura di Piacenza e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte e di accettarne incondizionatamente per sé e per altri aventi causa il contenuto e gli effetti.

In particolare, il contraente Appaltatore:

1. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data 8 novembre 2023
tra la Prefettura-Utg di Piacenza e la predetta Provincia, consultabile nel sito http://www.prefettura.it/piacenza,
che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

2. si impegna a comunicare alla Provincia di Piacenza, quale stazione appaltante, I'elenco delle imprese
subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

3. si impegna a denunciare tempestivamente all’Autorita Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di
Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilita, offerte di protezione, pressioni per
indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti,
furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai
rispettivi familiari;

4. dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del
contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla
Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai
sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»); 5. accetta la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle
seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori;

6. si impegna a denunciare tempestivamente all’Autorita Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di

Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra
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utilita ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del
legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima

7. dichiara, infine, di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei
confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti
una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice

Penale.
II contraente Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere quanto segue:

- il presente contratto viene stipulato ai sensi dellart. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e la Stazione Appaltante
recedera dallo stesso in caso di mancato rinnovo di iscrizione presso le White List dell’Appaltatore e/o di
successivo esito negativo dell'informazione antimafia relativa alla societa esecutrice, procedendo al
pagamento — in ragione dell'oggetto del presente appalto - delle sole prestazioni regolarmente rese
dall’aggiudicatario fino alla data del recesso, senza alcun onere aggiuntivo da parte della Stazione

Appaltante.

Art. 14 bis — Risarcimento

Qualora si verificasse la perdita o la revoca totale o parziale dei finanziamenti previsti dal PNRR, |'Appaltatore sara
altresi chiamato a risarcire I’Amministrazione per i danni cagionati a causa di inadempienze dello stesso
nell’'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall’Amministrazione ai fini
dell'ammissibilita definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare la
conclusione dei lavori o la completa funzionalita dell'Intervento;

b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o pil requisiti di ammissibilita
dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non sanabile oppure non sanata;

¢) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art. 15 — Variazioni

Le eventuali variazioni contrattuali in corso d'opera di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n°® 36/2023 verranno

formalizzate mediante atto di sottomissione ed eventuale concordamento nuovi prezzi con stipulazione di relativo

atto aggiuntivo.

Art. 16 — Controversie

In caso di controversie relative al presente contratto si rimanda a quanto previsto dagli artt. 50 e 51 del Capitolato
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Speciale d'Appalto.
E comunque sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. n°® 36/2023.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorita Giudiziaria competente del

Foro di Piacenza con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 17 — Conflitto di interessi

Le parti stipulanti dichiarano di non trovarsi in relazione al presente contratto d'appalto in una situazione di conflitto
d’interessi ex art. 16 comma 1 D.Lgs. n.36/2023, e Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”. Si richiamano altresi le Linee Guida n.
15 approvate con delibera di Consiglio dell’Autorita Nazionale Anticorruzione n. 494 del 5 giugno 2019, recanti

"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 7

Art. 18 — Registrazione e spese di bollo
Il presente contratto sara registrato in misura fissa, ai sensi dell‘art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n° 131,

trattandosi di prestazioni soggette all'T.V.A..

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 1, comma 1,
dell’allegato 1.4 al predetto D.lgs n. 36/2023 I'Tmpresa ha provveduto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta
per la stipula del contratto, pari a € 120,00 decurtati € 16,00, importo di bollo gia pagato all'atto della

partecipazione alla gara, per un importo pari a € 104,00.

Art. 19 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le parti costituite autorizzano il Segretario Rogante al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per
esigenze organizzative del suo ufficio, ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati € obbligatorio.

Il Titolare del Trattamento & la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza Corso Garibaldi n°® 50.

II Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, & il Dirigente
sottoscrittore del presente atto, tel. 0523/795211, e-mail: jonathan.monti@provincia.pc.it - PEC

provpc@cert.provincia.pc.it, al quale potra rivolgersi per I'esercizio dei diritti dell'interessato.

L'Ente ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi
dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: email:

dpo@provincia.pc.it — pec: info@pec.sistemasusio.it.
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Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere

visionate accedendo al sito Istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

L'’Appaltatore garantisce che le informazioni relative all’esecuzione del presente appalto, che rivestano carattere
confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni
cui e tenuto in riferimento al presente contratto.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia,

con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Art. 20 — Disposizioni finali

L'impresa affidataria € tenuta, in conformita alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Ente
appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi.

L'Appaltatore si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle
vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto.
Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) esclusa I.V.A., sono
a carico della ditta esecutrice.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia.

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante
strumenti informatici su 17 (diciassette) pagine a video (firma escluse), dandone lettura alle parti, le quali I'hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta, per cui a conferma il presente atto € sottoscritto con firma

digitale.

per la PROVINCIA DI PIACENZA
per I'Impresa "CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.”
Il Dirigente del Servizio
Il Procuratore
“Edilizia e Servizi Tecnologici”

(sig. Salvatore La Monica) (dott. Ing. Jonathan Monti)

con firma digitale con firma digitale
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IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Luigi Terrizzi)

con firma digitale
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ALLEGATO A



N. 288708 del Repertorio N. 35849 della Raccolta

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di

febbraio,

In Catania e nel mio studio,

- 9 febbraio 2024 -

Innanzi a me Giuseppe Boscarino, Notaio in Catania con studio

in Corso Italia 104, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile

dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

= per il "CONSORZIO JONICO SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Valverde (cT) ,

all'indirizzo di Via Maugeri n.1l2, capitalg” sociale Euro

17.500,00=, iscritto al n.05450940878 del\ Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio del SudNgst Sicilia,
(C.F. 05450940878) , l'Amministratore Unico, legale
rappresentante dello stesso, Nicolosi Mario, nato a Catania
1 di undici maggio millenovecentoquarantaquattro e
domiciliato per la carica in Valverde (CT), Via Maugeri n.1l2,
che al presente atto interviene in wvirtd dei poteri al
medesimo spettanti ai sensi del vigente Statuto Sociale.

Dell'identita personale, qualifica e poteri di firma del

suddetto comparente io Notaio sono certo.

SI PREMETTE CHE:

it EESSAN o
al nSZ.J

S.

LECEEELL PP
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'@ONSORZIO JONICO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
ITATA", in seno alla procedura aperta espletata ai sensi
aél D.Lgs.50/2016, e successive modifiche ed integrazioni,
dalla "Provincia di Piacenza", si & reso aggiudicatario

dell'appalto di.cui al "PNRR 2021 - 2026. MISS. M4 - COMPC1l

Raineri - Marcora di Piacenza; Lavori di adeguamento

antisismico e di riqualificazione funzionale finanziati

dall'Unione Europea NextGeneration EU (CIG A018DB2118 - CUP

D39I22000000006) , come da Deliberazione n.l766 del 21

dicembre 2023;

- per l1l’esercizio delle attivitad necessarie per 1’esecuzione

dei 1lavori di cui trattasi, si ritiene opportuno affidare a

terzi la responsabilitd per gli aspetti tecnico-contabili;

- in particolare si intende incaricare dell'attivita di cui

sopra il Signor La Monica Salvatore, infra generalizzato, il

gquale ha gia fatto recapitare al "CONSORZIO JONICO SOCIETA'

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" 1’ accettazione

dell’incarico di procuratore e di rinuncia a qualsiasi

compenso per 1'attivita che svolgera in tale qualita;

TUTTO CIO' PREMESSO,

da formare parte integrante e sostanziale di quanto infra, in

virtd del presente atto da conservarsi tra i miei originali,

il comparente Nicolosi Mario, nella detta gqualita, nomina e

costituisce procuratore ad T"negotia" della Societa da lui

-/;NV 1.3 - Progetto Palestra Marcora dell'Istituto Agrario -

E——————



rappresentata il Signor La Monica Salvatore, nato a Piazza
Armerina (EN) 1l cinque maggio millenovecentottantotto e
residente in Letojanni (ME), Via Fiumara n.4, affinché possa
ricoprire il ruolo di responsabile per gli aspetti
tecnico-contabili nell’ambito dell’appalto in oggetto e
quindi: sottoscrivere, in rappresentanza della Societa
fﬁmandante, gli atti amministrativi e contabili inerenti 1la
progettazione ed i lavori da eseguire, quali ad esempio:

a) - contratto di appalto, con relativi allegati, rilasciando
dichiarazioni e producendo la documentazione a tal wuopo
necessaria;

b) - verbale di inizio o consegna dei lavori, di sospensione,

di ripresa ed ultimazione lavori;

c) - giornale dei lavori;

d) - libretto delle misure;

e) - registri di contabilitad con eventuali riserve;

f) - stati di avanzamento e stato finale;

g) - verbali di concordamento di nuovi prezzi;

h) - atti di sottomissione;

i) - richieste di proroga all’ultimazione lavori;

1) - wverbale di visita di collaudo e certificato di collaudo
finale;

m) = normale documentazione necessaria all’ordinaria

conduzione del cantiere.

L"incarico di Procuratore verra svolto in maniera del tutto



gratuita, essendo il costituito procuratore giid remunerato
dalla Societa consorziata, che per conto della Societa
mandante esegue i lavori in oggetto.

In ordine alla procura come sopra conferita, il predet§O 

prqgﬂ%atore €& autorizzato, nell’ambito suddetto e

relativa autonomia e responsabilitd, ad esercitare ogni pi
ampio potere e facolta per la sottoscrizione di quanto sopra
specificato e fare, in genere, anche se qui non espresso o
specificato, tutto quanto si renderd utile, necessario od
opportuno per il buon fine del mandato conferito, in modo che
mai da alcuno possano essere eccepiti indeterminatezza o
insufficienza di poteri; il tutto con promessa di avere; iEaljak
d’ora, per rato e valido 1’ operato del costituito
procuratore, ma con obbligo di rendiconto e di tempestiva
informazione.

La presente procura avra validita fino a revoca.

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali, a
carico del "CONSORZIO JONICO SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA".

Richiesto,
io Notaio ho redatto quest'atto, scritto a mia cura da
persona di mia fiducia ed in poca parte di mio pugno e da me
letto al comparente, che interpellato 1lo approva e lo
sottoscrive alle ore dodici e quaranta minuti primi.

Consta di due fogli dei quali occupa quattro pagine per




intero e fin qui della quinta.

F.to: Mario Nicolosi n.q.; Giuseppe Boscarino Notaio.
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PARTE PRIMA: DEFINIZIONI ECONOMICHE,
AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni
Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, I'oggetto dell'appalto (C.P.V. 45262522-6 - Lavori edili)
consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al
comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita
dell'opera ovvero conformi al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.
. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: “PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO
“RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE.”;

b) descrizione sommaria: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLA PALESTRA E DEGLI ANNESSI LOCALI ACCESSORI dell’Istituto Tecnico Agrario “Raineri-Marcora”
di Piacenza;

c) ubicazione: Via Enrico Mattei, n. 22 - 29121 Piacenza (PC).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
conriguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del Codice civile.
Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:
a. Codice identificativo della gara (CIG):
b. Codice Unico di Progetto (CUP): D39122000000006

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a. Codice dei contratti: il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;

b. Nuovo Codice dei contratti: il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

c. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate

d. Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 Aprile 2000;

e. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f. Stazione Appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui
alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla
lettera g) dell'articolo 3 del Codice dei contratti;

g. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

h. Appaltatore: Operatore economico che si e aggiudicato il contratto.

i. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al
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Responsabile dei lavori;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore
dei lavori;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall’art. 30, co. 5 del Codice dei contratti,
dall’art. 11, co. 6 del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 14, co. 1, lett. d) del Decreto n. 49/2018;

SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del D. Lgs. 81/2008;

Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione
Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d'impresa;

Sicurezza speciale (anche SS): Costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo
stesso D. Lgs. 81/2008.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento e definito dalla seguente tabella:
Descrizione TOTALE (L)
1 |Lavori (L) A Corpo 659.716,95 €
|di cui Costo del personale (CP) - € 225.432,83
Descrizione A Corpo A Misura In Economia TOTALE (SS)
2 |Sicurezza speciale (SS) da PSC 55.115,49 € 0,00 € 0,00 € 55.115,49 €
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 714.832,44 €
2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribassopercentuale
offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».
3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso
1 Lavoria Corpo 659.716,95 €
2 | Sicurezza speciale (SS) da PSC 55.115,49 €
TOTALE 659.716,95 € 55.115,49 €
4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del

Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo "T — IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE".

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “A Corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 nonché ai sensi
dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. L'importo del contratto rimane fisso e non
puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alla quantita e alla qualita effettiva dei lavori eseguiti,
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fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 37 e Art. 38 previste dal presente Capitolato speciale.

. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della quantita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco pressi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento general, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3,
del presente Capitolato speciale.

. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art. 2.

. Il contratto e stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice e comunque ai sensi dell'art. 32 del Codice dei
contratti.

Art. 4 - Categorie dei lavori

. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1 “Edifici civili e industriali”. Tale categoria
costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

. L'importo della categoria definita al comma 1, insieme alle altre categorie riportate all’articolo 5, comma
1, del presente capitolato, corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per la quale é richiesta la
classifica lll.

. Le categorie scorporabili sono quelle evidenziate nello schema sottostante, con incidenza sul totale
superiori al 10%.

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale, sono
riportate nella seguente tabella:

Categoria Importi in euro Incidenza
8 Lavori Manodopera | Sicurezza Totale su Totale
(esclusa M.0.) del PSC
LAVORI A CORPO
OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 171.795,39 125.698,99 24.853,92 | 322.348,30 | 45,094%
0s6 | FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 150.842,72 27.764,10 14.921,55 | 193.528,37 27,073%
METALLICI E VETROSI
0518-A| COMPONENTISTRUTTURALIIN 94.237,26 64.674,87 | 13.276,18 | 172.188,31 | 24,088%
ACCIAIO
0s30 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 17.408,75 7.294,87 2.063,84 26.767,46 3,745%
TELEVISIVI
Sommano a Corpo 434.284,12 225.432,83 55.115,49 | 714.832,44 | 100,00 %
Totale APPALTO 434.284,12 225.432,83 55.115,49 | 714.832,44

. Gli importi a Corpo sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’Art. 22.

Si precisa che la categoria prevalente OG1 contiene al suo interno lavorazioni assimilabili, per natura, alle

seguenti categorie (importi al netto degli oneri della sicurezza):

- 0OG 3 (Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tranviarie, Metropolitane, Funicolari, e Piste
Aeroportuali, e Relative Opere Complementari) per € 21.319,61 (di cui € 1.958,87 costi manodopera);

- 0OS 3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) per € 791,82 (di cui € 744,58 costi manodopera);

- 0OS 8 (Opere di impermeabilizzazione) per € 4.704,77 (di cui € 759,90 costi manodopera);

- 0S 28 (Impianti termici e di condizionamento) per € 1.568,08 (di cui € 1.272,61 costi manodopera).

Si informano gli operatori economici della sussistenza delle suddette categorie per la valutazione di
competenza in merito alla subappaltabilita.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA,
contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si intende
comungue da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

w

H

w

Art. 7 - Documenti contrattuali
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;

e) I'elenco dei prezzi unitari, come definito all’Art. 3, commi 2 e 3;

f) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

h) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

i) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 34 e Art. 36;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti pubblici o il Nuovo Codice dei contratti, in funzione dell’efficacia e della
prevalenza delle rispettive norme disposta per legge e, comunque, in accordo al Libro V, Parte Il
“Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” del D.Lgs. 36/2023;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti [’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, inoltre I'aggiudicatario dovra
essere in possesso dell’abilitazione ad eseguire gli impianti ai sensi del D.M.
22 gennaio 2008, n. 37; trattandosi di requisito di esecuzione, in sede di gara si tratta di rendere
(nell’allegato 1 del Disciplinare) la dichiarazione di essere consapevoli della necessita di possedere
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tale abilitazione in caso di aggiudicazione.

Art. 9 - Pari opportunita generazionali e di genere e promozione dell'inclusione
lavorativa delle persone disabili

a. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento
della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale
di parita.

b. ai sensi dell’art. 47, comma 3, del d. Igs. 77/2021, I'operatore economico che occupi un numero pari o
superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, & tenuto a consegnare
all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato
di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La
violazione di tale obbligo determina, oltre all’applicazione delle penali di cui alla successiva lettera d),
I'impossibilita per I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47,
comma 6, d. Igs. 77/2021);

c. ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis d. Igs. 77/2021, |'operatore economico che occupi un numero pari o
superiore a 15 dipendenti, € tenuto a consegnare all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla
conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, oltre a una
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle
offerte;

d.aisensidell’art. 47, comma4d. Igs. 77/2021, I’ Appaltatore ha I'obbligo di assicurare una quota pari almeno
al 30 per cento delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile;

e. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lett. a) b) e ¢) (art. 47, commi 3, 3 bis e 4 d. Igs. 77/2021),
I’Amministrazione committente applica la penale pari al 0.6 per mille del’ammontare netto contrattuale.

Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo 108 del
codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento del completamento dei lavori.

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione
Appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante pud
recedere dal contratto.
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Art. 11 - Domicilio dell'Appaltatore, rappresentante e direttore di cantiere
. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale,
o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

. L'Appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato generale d’appalto,
le personeautorizzate a riscuotere.

. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi
dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le
facolta necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La Stazione Appaltante, previa
richiesta motivata, puo richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di
Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate
alla Stazione Appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore
gualita, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della
Transizione Ecologica del 23 Giugno 2022 e s.m.i, nonché al Principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente — “Do No Significant Harm” (DNSH) — di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32, come integrata ad aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022 n.
33, e possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione degli stessi da parte del direttore dei
lavori.

. | materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

. Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere.

. L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per
qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto. In tal caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove [|'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
I'Amministrazione puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale
resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

. Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per i lavori deve rispettare le specifiche
prescrizioni previste, per le singole tipologie di materiali e prodotti, dall'Allegato al Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica del 23 Giugno 2022 e s.m.i..

Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al
progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Il sopra richiamato Decreto indica che: “ll valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero
recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei sequenti criteri [CAM], é dimostrato tramite una delle
sequenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello
stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:
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1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con
indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti,
specificandone la metodologia di calcolo;

2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato
ovvero di sottoprodotto;

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2
“Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata
da un organismo di valutazione della conformita, con l'indicazione della percentuale di materiale
riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in
conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o
sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale
prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma

tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia

derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate

da un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore del

presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

I mezzi di prova della conformita qui indicati sono presentati dall’Appaltatore al direttore dei lavori per le

necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.”.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni
dalla stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e
il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del
DMn. 49 del 07/03/2018.

. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione.

. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma
14 del suddetto articolo.

. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.

. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

. Nel caso si rendesse necessario procedere a consegne parziali, si precisa che per ogni consegna sara
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realizzato uno specifico verbale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del DM n. 49 del 07/03/2018, la data di
consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore
dei lavori.

. Essendo previsti lavori di scavo, I'Appaltatore fara riferimento alle disposizioni previste dal Piano di
Sicurezza e di Coordinamento oppure all'eventuale attestazione circa I'esecuzione delle operazioni di
bonifica preventivamente eseguite.

. L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi dara luogo alle seguenti attivita:

a. sospensione immediata dei lavori;

b. aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

c. relativo aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza;

d. esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate ai sensi del D.M. n. 82 del 11 maggio 2015.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il termine per l'ultimazione dei lavori & pari a 180 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel
verbale di inizio lavori. Nel suddetto termine sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi
corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L’appaltatore deve programmare I'esecuzione delle attivita affidate fornendo il personale necessario
per il rispetto del cronoprogramma, anche formando piu squadre di lavoro che lavorino
contemporaneamente. Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sara concordato con la Direzione
Lavori e i responsabili degli uffici interessati presenti nello stabile. | prezzi d’appalto si intendono gia
compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalita esecutive.

. L'Appaltatore & obbligato a rispettare I'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 - Proroghe

. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo
puo chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine di cui all'Art. 14.

. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della
DL.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile Unico del Procedimento entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta.

. Il Responsabile Unico del Procedimento puo prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non
si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga é riportato
il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile Unico del
Procedimento.

. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 3 corrisponde al rigetto della richiesta.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

. Intuttii casiin cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori e efficace mediante l'elaborazione, da parte di
quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'Appaltatore e tramesso al
Responsabile Unico del Procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
I'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
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4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, € firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale
di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo
termine contrattuale.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione puo essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti.

2. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall'Art. 14, o comunque superano 6 mesi complessivi, I'Appaltatore puo
richiedere la risoluzione del contratto senza indennita. La Stazione Appaltante puo opporsi alla risoluzione
del contratto riconoscendo, pero, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo e
dovuto all’esecutore negli altri casi.

Art. 18 - Penale per ritardi
1. Il mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori comporta |'applicazione della penale
per ogni giorno naturale consecutivo. Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in
misura giornaliera per un importo pari ad una percentuale dello 0,6 per mille dell’'importo contrattuale,
€ non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dellammontare netto
contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 13;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi del comma 5 dell'articolo 19:
Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma.
In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:

- la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) e lettera b), non si applica se I'Appaltatore rispetta la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 19;

- la penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

-la penale di cui al comma 2, lettera d), & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

3. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e
dettagliatamente.

Sulla base delle suddette indicazioni le penali sono applicate all’atto della definizione del conto finale ai
fini della verifica in sede di collaudo.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale, al verificarsi di detto superamento si applica I'Art. 21, in materia di
risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 - Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore e
cronoprogramma
1. Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula
del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il
programma di esecuzione dei lavori, definito all'art. 1, lettera f), del DM 7 Marzo 2018 n. 49, rapportato
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alle tecnologie di cui dispone, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di

ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci

giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il

programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. La Stazione Appaltante puo modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante ordine

di servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione Appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione Appaltante;

d. per I'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che

la Stazione Appaltante ha predisposto e pud modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le soglie temporali, previste

nel cronoprogramma, considerate inderogabili, di cui al seguente Art. 20.

. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’Art. 13, comma 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui

al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili

disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna
parziale.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

c. esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati o espressamente
approvati dalla DL;

d. tempo necessario per I'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f. eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

g. sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori, o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;
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h.sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

. Se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante le cause di

ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti

contrattuali con la Stazione Appaltante, tali ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o

differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il

relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art.

15, di sospensione dei lavori di cui agli Artt. 16 e 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 18, né

possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, la Stazione Appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con I'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

. | danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'Appaltatore. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualungue somma maturata a credito
dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo
5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 14 del D.L. 49/2018.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La
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liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gliimporti relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184
del d.P.R. n. 207 del 2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto
la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 23 - Eventuali lavori a misura
. Se in corso d’opera dovessero essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non e possibile la
loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti

progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo

restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di

sottomissione “a corpo”.

. La misurazione e la valutazione degli eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni

date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso

si utilizzanole dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'Appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e

secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura é effettuata applicando alle quantita

eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta

dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per

I’esecuzione delle opere & comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato speciale

d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a. Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pie d’opera o in
gualsiasi punto del lavoro;

b. Per gli operai ed i mezzi d’'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso
di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c. Perinoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d’opera, pronti all’uso con gli accessori
e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti,
pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento,
compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo
di impiego;

d. Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
speciale d’appalto; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato,
ecc.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al

comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le
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relative quantita.

Art. 24 - Eventuali lavori in economia
. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come
segue:

a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'Art. 3, co. 3;

b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia
comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia e effettuata con le

modalita di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.

. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali,

sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a. nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di eventuale verifica della congruita dei prezzi;

b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,
o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dai vigenti prezziari regionali dell’Emilia-Romagna.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, all'Appaltatore & concessa un'anticipazione
pari al 20 per cento, calcolata sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

. La garanzia di cui al comma 2 e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Art. 26 - Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non

inferiore a 200.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori

disciplinati dall'articolo 14, comma 1, del DM n. 49 del 07/03/2018.

. La somma del pagamento in acconto €& costituita dall'importo progressivo determinato nella

documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo, come previsto all'Art. 3, comma
3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 5;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo

stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tuttoil _/ /  » con la
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specificazione della data di chiusura.

. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi
dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti.

. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro 30 giorni
(trenta) dall'acquisizione di regolare fattura fiscale elettronica ai sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da emettere successivamente all’emissione del Certificato di
pagamento.

. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per
cento) dell'importo di contratto, puod essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
quello minimo previsto al comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 10,00%
dell'importo contrattuale, non puo essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori
e contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26. Per importo contrattuale si intende
I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

Art. 27 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, € sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta
e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 20 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ritiene definitivamente
accettato.

. I RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale
esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

. Ai sensi dell’art.113 bis del D.Igs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e
comungue entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, & pagata entro 30 giorni dall'emissione di regolare
fattura fiscale elettronica da emettere successivamente all'approvazione, con Provvedimento del
Dirigente, del Collaudo o certificato di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo se I'Appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

. Fatto salvo l'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e diligenza, nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e
i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 28 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55.
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2. Ogni pagamento ¢, inoltre, subordinato:

a. all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 53, comma
2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della Legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere
corredato dagli estremi del DURC;

b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione
Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio.

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso I'Appaltatore, ad
adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 52, comma 2.

Art. 29 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per |'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’Art. 26 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)
giorni diritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2,
del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. Aisensidell'articolo 1460 del codice civile, I'Appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, I'Appaltatore pud, previa costituzione in mora
della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti
clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e
dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per
guanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del
DL 4/2022.

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e I'esecutore danno concordemente
atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’Appaltatore.

3. Qualora I’Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul
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verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022
n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto dalla Stazione Appaltante né, tantomeno, giustificazione
per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

4. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno
valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2,
secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procedera a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e
comungue in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7
del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il
cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto
al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantita
accertate dal direttore dei lavori.

6. A pena di decadenza, I'Appaltatore presentera alla Stazione Appaltante Iistanza di compensazione,
confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
Il direttore dei lavori verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da
quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali
da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al
momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

7. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore
a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al
comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione ¢
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per
cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore
onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
compensazione e riconosciuta nel limite massimo parialla variazione riportata nel decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29
del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari
all’80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

9. La compensazione non e soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce
apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’Appaltatore. L’istruttoria
tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L’istruttoria potra
essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4 o nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui all’articolo 133 comma 6 del D. Lgs
163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell’opera o
determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialita,
rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile
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del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora
I'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti contabili dell’appalto, procedendo alla loro
esplicazione e quantificazione, sara comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi
dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali
stabiliti dall’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del
procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo é altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo
208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti
dall’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento
attesta il rispetto della presente condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 31 - Premio di accelerazione

1. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto il termine contrattuale previsto,
all'Appaltatore & riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del
certificato di collaudo o regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul
termine di consegna previsto, quantificato nello 0,6 per mille dell'importo contrattuale. Il premio di
accelerazione suddetto prevede |'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico alla voce imprevisti,
nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto & vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del codice dei contratti e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 € ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e
opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 6 GARANZIE

Art. 33 - Garanzie per la partecipazione

1. In accordo all’articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione & richiesta una cauzione
provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando se non diversamente indicato. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.

2. Per le modalita di presentazione della garanzia provvisoria si dovra fare riferimento alle prescrizioni
fornite dal Disciplinare di gara.

3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993,n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

5. La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta
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se non diversamente indicato nel bando o [linvito, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica I'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente
e comungue entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

Art. 34 - Garanzie per l'esecuzione

1. L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione € indicata negli
atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo. La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore pud essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di' rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché I'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale
0 in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. |l mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per
la quale la garanzia & prestata.

4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative, di cui al successivo
Art. 36, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante,
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che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

. Aisensidell'articolo 93 del codice dei contratti, I'importo della garanzia di cui all’Art. 34 e del suo eventuale
rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le
riduzioni di cui ai commi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta
dalla riduzione precedente.

. Per fruire dei benefici di cuiai commi 1, 2 e 3, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

. Essendo la procedura indetta entro i termini della legge 11 Settembre 2020 n. 120 (legge di conversione
del c.d. decreto semplificazioni), ai sensi del comma 4, dell'articolo 1 della medesima Legge, I'ammontare
della garanzia provvisoria & comunque dimezzato rispetto a quanto previsto ai commi da 1 a 4 e, in
generale, dall' articolo 93 del codice dei contratti.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

. L'Appaltatore & obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai
sensi dell’Art. 13, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso, qualora
non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, &
comungue indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La suddetta polizza deve essere nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e le somme minime da
assicurare sono cosi ripartite:

Partita 1: (Importo contrattuale);

Partita 2: (Opere preesistenti) per I'importo di € 2.000.000,00;

Partita 3: (Demolizione e Sgombero) per I'importo di € 200.000,00;

Responsabilita civile per risarcimento danni involontariamente causati a terzi durante I'esecuzione delle
opere, per I'importo minimo di € 500.000,00.

Le garanzie sopra indicate, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrlici e subfornitrici. Se I’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati.

. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
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certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

CAPO 7 ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 37 - Variazione dei lavori

. Aisensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalita
previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo articolo.

. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili
mediante nuova procedura di appalto.

. Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma 7,
del DM n. 49 del 07/03/2018.

. L'esecutore puo proporre mediante perizia tecnica, corredata degli elementi di valutazione economica,
variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportano diminuzione dell'importo originario
dei lavori. In accordo a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 8, del DM n. 49 del 07/03/2018, il Direttore
die Lavori, entro 10 giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla
legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

. L'Appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora
non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei
contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Stazione
Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’Art. 42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i
conseguenti adempimenti di cui all’Art. 43, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’Art. 44.

. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorita
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorita Nazionale
Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
16 e 17 del presente capitolato.

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali

. | contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € contemporaneamente al di sotto delle
soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del Codice degli appalti e al 15 per cento del valore
iniziale del contratto.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la Stazione Appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di
mancata o tardiva comunicazione |'Autorita irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’Art. 54, comporta il pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

. La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione Appaltante € a carico dei titolari dell'incarico di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di
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fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale

come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a. desumendoli dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti, ove esistenti;

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa
affidataria, e approvati dal RUP.

. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta
del RUP.

. Se I'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo

ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. L'Appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla

Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di

questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,

prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del

contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, |I'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del
proprio Medico competente, di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008,
nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’Art. 42, con le eventuali richieste di adeguamento
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di cui all’Art. 43;
b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’Art.
44,

Art. 41 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. L'Appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere.

. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto rispetto a quanto stabilito all’Art. 40,

commi 1 o 2, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 42 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel

PSC redatto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi

del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati

all’Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo sancito al comma 1 ¢ altresi esteso:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’Art. 43.

. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento

dei termini di ultimazione di cui all’Art.14. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non

possono iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all’Art. 13 e se i lavori non possono
utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli

16 e 17.

Art. 43 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

. L’Appaltatore puo proporre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu modificazioni

o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da

annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.
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. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di
cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle
modificazionie integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di
cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti
in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono
rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 - Piano Operativo di Sicurezza

. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, commal, lettera h), del D.Lgs. 81/2008
e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione
Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore.

. L’Appaltatore & tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i
POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per gli operatori che
effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il Piano Operativo di Sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato | al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’Art. 42.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

. L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza sono parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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Art. 46 - Subappalto

. Il subappalto € il contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di tutto o parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
diimporto superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.

Relativamente al subappalto si richiama la formulazione vigente dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

. In merito al Protocollo di legalita siglato in data 17 maggio 2018, tra la Provincia di Piacenza e la Prefettura
di Piacenza, si richiama il successivo atr.63.
. I lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all’Art. 5, comma 1, sono subappaltabili per una quota
massima pari al 49,99%.
. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;
c. il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del codice dei contratti.
. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente (art. 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016, comma cosi modificato dall'art. 49,
comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021).
. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili e verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente pil rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.
. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

10. Perilavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte

le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
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essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa
o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono
ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo € consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9,
primo periodo, del codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando
I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

In base all’art. 49 della Legge 108/2021 (legge di conversione del D.L. 77/2021):

- A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto:

non puo essere ceduto, non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

- Le categorie scorporate sono subappaltabili per intero, tenuto conto che I'operatore economico che

esegue lavorazioni che rientrano fra le attivita particolarmente soggette al rischio di infiltrazione

mafiosa deve essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al

comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli

esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 47 - Responsabilita in materia di subappalto

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in

via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’aggiudicatario € responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

. L'affidatario e responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30,
commi 5 e 6, del codice degli appalti.

. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, inadempimento

contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 - Pagamenti dei subappaltatori

. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la Stazione Appaltante corrisponde

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso diinadempimento da parte dell’affidatario;

c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
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2. ll subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente

modo:
Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se I'esecutore firma con riserva e
I'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro
le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel
registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le
proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore € sempre tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme
che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. All'atto della firma del conto finale di cui all’Art. 27, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o
I'accordo bonario di cui all’Art. 50. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende
definitivamente accettato.

Art. 50 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo

bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve nei documenti contabili, I'importo
economico dell'opera varitrail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente |'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

3. ll responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che
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ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalita definite all'articolo 209, comma 16,
del Codice dei contratti. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora
il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e formulata dal RUP entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettua eventuali ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formula, accertata e verificata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
all’accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, & acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura
dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 51 - Controversie e arbitrato
1. Qualora non si stipuli I'accordo bonario di cui all’Art. 50, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto &€ demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto é stipulato.
2. La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'Appaltatore & tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. éresponsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'Appaltatore dalla responsabilita.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario
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o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte
della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva, attestante la regolarita delle posizioni.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'affidatario del contratto.

. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'Appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro & sanzionato amministrativamente con il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, e il

certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

. I DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la

stipula del contratto, esso & richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento, se anteriore a

tale termine, e nel periodo di validita puo essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e

per il certificato di collaudo.

. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in

assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC,
dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita;

b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 25 e 26 del presente Capitolato Speciale;

c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
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per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 25 e 26 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 54 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto Codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

c. I'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso formula,
altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'Appaltatore
abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Il contratto e altresi risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all’Art. 21, comma 1, del presente
Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell’Art. 66, comma 5, del presente Capitolato o nullita assoluta del contratto perché assenti le disposizioni
in materia di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
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- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

6. Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa
in consegna.

8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con
il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, I'onere da porre a carico dell'Appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta
di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110,
comma 1, del Codice dei contratti.

10. Nei casidirisoluzione del contratto di appalto, dichiarata dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi
oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalita di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11. Aisensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la Stazione Appaltante puo recedere dal contratto in
qgualungue tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 e preceduto da formale comunicazione
all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante
prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

13. I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 11, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del
preavviso di cui al comma 12.

14. La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

15. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 55 - Gestione dei sinistri
1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
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Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli

opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa al RUP.

. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

. L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito

o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni

da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.

. Al fine di determinare I'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo

verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia

concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

CAPO 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 56 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107,
comma 5, del Codice dei contratti.

. Aisensi dell'articolo 12, comma 1, del DM n. 49 del 07/03/2018, il certificato di ultimazione puo prevedere
I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’Art. 57.

. Se |'Appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non & verificata |'ultimazione dei lavori. Il direttore
dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non ¢ efficace e non
decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’Art. 27.

Art. 57 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare
esecuzione

Il certificato di collaudo € emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’approvazione con provvedimento del
dirigente del Servizio. Decorso tale termine, il di collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.
La Stazione Appaltante, durante I'esecuzione dei lavori, puo effettuare operazioni di verifica o di collaudo
parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
agli elaborati progettuali, al presente Capitolato speciale o al contratto.
Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante, preso in esame |'operato
e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di
collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
Finché non é intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
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Art. 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalita previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto,
I'Appaltatore non puo opporsi per alcun motivo, né puo reclamare compensi.

. L'Appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo |'ultimazione
dei lavori, I'Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione nei
tempi previsti dall’Art. 56, comma 3.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 59 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli

oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a
termini di contratto;

d. I'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore
dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

e. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i
guali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera;

h. i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
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i. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

j. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

0. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

g. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

r. I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s. I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del Codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.

. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del

proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne

abbia comunque la stabile disponibilita, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
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. L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti

coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai

lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. L'Appaltatore e anche obbligato:

a. ad intervenire alle operazioni di rilievo delle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:

a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL;

c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

. L'Appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

. L'Appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano
in modo automatico e non modificabile la data e |'ora dello scatto.

. Le attivita di cantiere devono rispettare, inoltre, i Criteri Ambientali Minimi (CAM), garantendo le

prestazioni e/o rispettando i requisiti indicati nell'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione

Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i..; devono altresi essere

rispettati i Vincoli relativi al principio DNSH indicati nelle schede contenuto nella “Guida operativa per il

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” allegata alla Circolare

del MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, come modificata e integrata dalla Circolare MEF del 13 ottobre 2022

n. 33; in relazione ai CAM ed al principio DNSH, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM

e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 60 - Aree di cantiere, trasporti e discariche

. La presente norma disciplina I'utilizzo delle aree di cantiere e I'esecuzione di tutti i trasporti a riutilizzo, a
deposito ed a pubbliche discariche autorizzate dei materiali di risulta, provenienti sia dagli scavi che dalle
demolizioni e/o lavorazioni necessarie all’esecuzione delle opere relative al presente appalto.

. Nella formulazione della sua offerta, I’Appaltatore dovra tener conto di tutti gli oneri relativi alle distanze
di trasporto, alle aree di deposito temporaneo e/o definitivo ed ai loro costi, pertanto non potra, a questo
titolo, accampare diritti.

. Tutti i materiali provenienti da scavi, demolizioni e scarti di lavorazione del presente appalto, giudicati non
reimpiegabili dalla Direzione Lavori, dovranno essere selezionati e trasportati, in funzione della loro
natura, in apposite discariche autorizzate al di fuori del sedime del lotto in conformita a quanto previsto
dalle leggi vigenti in materia di smaltimento ed i relativi oneri si intendono compresi, anche se non
espressamente indicati, nei singoli prezzi.

. I mezzi impiegati per lo smaltimento ed i trasporti dovranno essere compatibili con la natura del materiale
da trasportare ed idonei alla circolazione stradale, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.

. Nel caso in cui i suddetti materiali, per il mancato conferimento a discariche autorizzate (vedasi DLgs
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152/2006, Divieto di abbandono), I’Appaltatore rimane unico responsabile dei danni provocati a terzi che
ne dovessero derivare anche di ordine penale, in quanto lo stesso deve operare nel rispetto delle leggi,
regolamenti e prescrizioni emanate e demandate in materia di smaltimento rifiuti a tutela dell’ambiente.
. I materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori e necessari all’esecuzione delle opere, anche se
in tempi diversi, dovranno essere selezionati e stoccati con tutte le necessarie precauzioni all’interno delle
aree di cantiere e, nel caso queste non fossero sufficienti o disponibili, su aree esterne al sedime del lotto
da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore.

L'area indicata in progetto messa a disposizione dalla Stazione Appaltante e destinata alle baracche di
cantiere, agli impianti di frantumazione, di betonaggio ed allo stoccaggio dei materiali, dovra essere
recintata a cura e spese dell'Impresa con pannelli ciechi di altezza non inferiore a m. 2,50 colorati secondo
le indicazioni della D. L.

Gli impianti e gli eventuali i materiali stoccati in cumulo dovranno essere provvisti di idonea segnalazione,
diurna e notturna, eseguita in conformita alle indicazioni della D.L.

Si precisa inoltre che detta area non potra essere utilizzata per il confezionamento di conglomerati
bituminosi, che in ogni caso, dovranno essere confezionati al di fuori del sedime area d’intervento su aree
da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore.

. Qualora I’Appaltatore non ritenesse sufficienti, per il regolare svolgimento delle sue attivita, le aree messe
a disposizione dalla Stazione Appaltante sara sua cura ed onere procurarsene altre al di fuori dell’area
senza per questo poter accampare alcun diritto.

. Al termine dei lavori, I'lmpresa dovra lasciare le aree messe a sua disposizione, nelle migliori condizioni
ambientali o comunque almeno analoghe a quelle preesistenti. A tal fine sara redatto, prima del certificato
di ultimazione dei lavori, apposito verbale di constatazione.

Art. 61 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizione
. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi
qguest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi. Al riguardo dovranno altresi essere rispettate le prescrizioni dei Criteri
Ambientali Minimi contenuti nell'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23
giugno 2022, relativi a:

- “Demolizione selettiva, recupero e riciclo” (p.to 2.6.2 dei CAM)

- “Conservazione dello strato superficiale del terreno” (p.to 2.6.3 dei CAM)

- “Rinterri e riempimenti” ((p.to 2.6.4 dei CAM)
. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.
. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all’Art. 63.

Art. 62 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma
2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i
predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti
derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del
materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

- sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
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- strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

- recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

- calcestruzzi con ogni classe di resistenza, secondo le indicazioni dalle vigenti normative UNI (quali ad
esempio norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN
12620:2004, ecc.).

3. L'Appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Dovranno, altresi, essere rispettati i vincoli relativi al Principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente — “Do No Significant Harm” (DNSH) — ed in particolare in riferimento all’Economia circolare,
di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32, come integrata
ad aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33, mediante la dimostrazione, attraverso i formulari di
identificazione rifiuti e dai certificati avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, provenienti dalle
attivita di costruzione e demolizione corredati dagli specifici codici CER identificativi dei rifiuti prodotti, che
almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale
allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere & preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione
e demolizione. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH”
allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 63 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

2. E' altresi a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, comprese:

a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;

b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del
D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme
sopravvenute.

4. L'Appaltatore é tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi relativi a “Conservazione dello strato
superficiale del terreno” (p.to 2.6.3 dei CAM) e “Rinterri e riempimenti” ((p.to 2.6.4 dei CAM) specificati
nella parte tecnica del presente capitolato e nella “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al
progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 64 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.
104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 65 - Tracciabilita dei pagamenti e disciplina antimafia
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. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via
esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione

Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi legali,

degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art. 54, comma 4, del presente Capitolato.

. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

a. i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti

diversi da quelliammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi

da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e |'obbligo di

documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, co. 3, della legge n. 136 del 2010.

. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e

il CUP di cui all’Art. 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 136/2010:

a. laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura, Ufficio Territoriale

del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento

ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

. Per I'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti

dagli articoli 66 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli

adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso

di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio

e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.Lgs. 159/2011. Deve essere

accertata, inoltre, relativamente alle attivita di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012,

I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla competente Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo)

nella sezione pertinente. L'eventuale iscrizione nella “white list” concernente attivita differenti da quelle

per le quali & stata disposta sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma, ai sensi
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dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012.

Art. 66 - Accordi multilaterali
. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si &€ impegnato ad accettare e

a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione Appaltante ha aderito:

a) patto di integrita adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione del Provvedimento del Presidente
della Provincia di Piacenza n. 27 del 06/04/2018;

b) protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, sottoscritto presso Prefettura di Piacenza il
17/05/2018;

c) il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, adottato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 31/01/2014, le cui disposizioni, per quanto compatibili,
si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano
opere in favore della Provincia.

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto

d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 67 - Incompatibilita di incarico

. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per I'applicazione del
precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'Appaltatore si & impegnato, infine, a
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 68 - Spese contrattuali, imposte e tasse

. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del Codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell'Appaltatore e trova applicazione |'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. e regolata dalla Legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1 MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 69 - Note: Tracciamenti
Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le foronomie da
realizzare secondo il progetto al fine di sottoporre preventivamente la foronomia completa delle opere da
eseguire alla Direzione dei Lavori per le verifiche del caso.
L'area di cantiere € interessata dalla presenza di:
reti sotterranee ed a vista di idranti antincendio
linee gas
linee elettriche sotterranee- sottotraccia ed a vista
reti interrate di fognature
Prima dell’inizio dei lavori di scavo I'Impresa dovra effettuare indagini e verifiche per individuare con certezza
i tracciati sotterranei delle reti suddette e la loro effettiva profondita di posa.
A seguito dei rilievi effettuati I'lmpresa provvedera a segnalare mediante vernice sulla pavimentazione e
picchetti nelle zone a verde (diversamente colorati in funzione della tipologia di linea interrata) le aree di
lavoro interessatedal transito di detti impianti.
Sara cura dell'Impresa adottare tutte le necessarie cautele durante la esecuzione dei lavori.

Art. 70 - Demolizioni - Disfacimenti - Rimozioni

. La decostruzione delle porzioni dell’edifico esistente in calcestruzzo e in muratura per la formazione delle
nuove aperture e per la formazione di giunti sismoresistenti deve essere eseguita previa esecuzione del
taglio con disco diamantato.

. E obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei
particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni
completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive ecc., ed essere cosi in grado
di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni,
disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarita di costruzione,
da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle
murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti,
dallo stato di conservazione dei legnami, da degrado, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni
di equilibrio, da possibilita di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengano scaricate, da cedimenti
nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando di
conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni,
disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che presentassero le strutture sia nel loro
complesso che nei loro vari elementi.

. La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura sia per quanto riguarda il pubblico
transito che per quello degli addetti ai lavori. In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate
opportune ed idonee opere per proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le
predette protezioni dovranno essere adeguate alle necessita e conformi alle prescrizioni dei regolamenti
comunali locali. Analoghe protezioni dovranno essere poste a difesa delle proprieta confinanti ove queste
possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di risulta.

Dovranno essere bloccati tutti gli accessi all'opera in demolizione all'altezza del piano di spiccato, ad
eccezione dei pochi strettamente necessari che andranno, come gia specificato, protetti superiormente.
Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovra essere vietato |'accesso alla zona
di sbocco quando sia in corso lo scarico; tale divieto dovra risultare da appositi evidenti cartelli.

. Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, gas,
acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine I'Appaltatore dovra prendere direttamente accordi con le

Pagina 44 di 174



Capitolato speciale d'Appalto — “Palestra Marcora dell’Istituto Agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza

rispettive Societa od Enti erogatori. | serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati; dovra essere effettuata
la chiusura dell'attacco delle fognature. Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche
nelle demolizioni parziali o di limitata estensione; cio data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni
incassati od interrati.

Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il Progetto delle demolizioni, che deve
specificare: mezzi, personale, modalita dettagliate, indagini preliminari, successione dei lavori, da
sottoporre al DL per approvazione.

. Sulla base degli accertamenti suddetti, e con I'osservanza di quanto appresso stabilito delle norme vigenti e

in particolare del Decreto Legislativo nr 81 del 9 aprile 2008., nonché dal Piano di Sicurezza, I'Appaltatore
determinera, la tecnica pil opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I'Appaltatore dovra comunque osservare le seguenti
prescrizioni:

a) il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovra avere preparazione e
pratica specifiche, sia per I'esecuzione materiale dei lavori che per l'individuazione immediata di condizioni
di pericolo;

b) I'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente, ogni gruppo di lavoro
dovra essere guidato e sorvegliato da un capo squadra;

c) i martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando la stabilita delle
strutture non lo consentisse;

d) l'utensile adottato in accoppiamento agli attrezzi meccanici dovra essere appropriato al lavoro da eseguire,
e gli attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni piu ridotte possibili;

e) gli addetti ai lavori dovranno portare I'elmetto di protezione e gli occhiali antischegge ogni qualvolta
necessario;

f) dovra essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori di che trattasi, una scorta di leve, binde e martinetti
per far fronte ad eventualita improvvise ed urgenti.

. Le reti elettriche disposte per I'esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente

protette.

. A seconda delle necessita riscontrate nella verifica preventiva delle strutture da demolire, disfare o

rimuovere, nonché di quelle successivamente nascenti nel corso dei lavori e per evitare crolli improwvisi,
dovranno essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili, sia che esse interessino cornicioni,
vani di finestre, balconi, porte, volte ed archi od anche pareti intere, ecc..

Le predette opere di puntellamento e di rafforzamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni interne
nelle strutture interessate, particolarmente in quelle di eventuali edifici adiacenti e, contrariamente ai lavori
di demolizione, dovranno essere eseguite procedendo dal basso verso I'alto.

L'efficacia dei rafforzamenti e puntellamenti dovra continuamente essere monitorata.

. Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui

10.

11.
12.

13.

vengono tolti i parapetti o gli infissi.

Nel caso venissero ancora utilizzate le scale dell'edificio, le ringhiere potranno essere rimosse solo se
sostituite da solidi parapetti, garantendo contemporaneamente la stabilita delle scale stesse.

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole.

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che
non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere eliminati.
| predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre facile ed
evidente.

L'allontanamento dei materiali di risulta dovra essere particolarmente curato affinché non si verifichino
confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali.

| materiali di demolizione non dovranno essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le pareti né sui ponti
di servizio; i materiali stessi dovranno essere sollecitamente allontanati con mezzi di ogni genere purché
sicuri.

E vietato nel modo pit assoluto gettare il materiale dall'alto, a meno che non venga convogliato in appositi
canali. L'imboccatura superiore di questi canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente
persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno
essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da ridurre la velocita di uscita dei
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materiali e limitato a qualche metro di distanza, in orizzontale, dall'opera in demolizione o dai ponti di
servizio; I'estremita inferiore del canale non dovra risultare ad altezza maggiore di m 2 sul piano di raccolta.
Dovranno essere adottati adeguati provvedimenti per evitare agli addetti allo scarico cadute o pericolo di
trascinamento dal flusso del materiale.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei
e con ogni particolare cura.

Dovra essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature od i materiali di risulta;
la quantita di acqua irrorata dovra essere quella strettamente necessaria e, comunque, non dovra
compromettere la stabilita delle strutture.

Le demolizioni dovranno progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall'alto verso il basso.

Ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso contrario si dovra
procedere allo sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture materiali od altro, ed
apporre segnalazioni efficaci e vistose.

| lavori dovranno essere condotti in modo che le persone non possano essere colpite da oggetti, materiali,
ecc., caduti dall'alto.

Gli addetti ai lavori, ogni qualvolta necessario, dovranno essere protetti contro la caduta mediante cinture o
corde di sicurezza o con altre idonee misure.

Prima del taglio ossidrico od elettrico di parti coperte con pitture contenenti piombo dovranno essere
adottate le opportune misure contro I'avvelenamento da piombo, ed in particolare contro l'inalazione dei
suoi vapori, tenendo presente la normativa vigente.

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti orizzontali
delle strutture verticali.

Ogni demolizione, disfacimento o rimozione dovra essere eseguita da posti di lavoro sicuri. E vietato
appoggiare alle strutture in demolizione scale a pioli o meccaniche; se particolari lavori richiedessero
I'impiego di queste ultime, potranno essere adottate solo scale su ruote.

Escavatori, trattori, ecc. potranno essere impiegati soltanto quando non comportino pericolo per gli addetti
al loro funzionamento.

| lavori di demolizione dovranno essere sospesi quando manifestazioni temporalesche possano creare
condizioni di pericolo.

Ove i lavori fossero eseguiti in acqua o sull'acqua dovranno essere disponibili i mezzi necessari per salvare gli
eventuali caduti in acqua.

E vietata la demolizione con esplosivi, con il sistema dello scalzamento, con il rovesciamento sia per spinta
che per trazione, con mazze oscillanti. Potra essere consentito demolire con i predetti sistemi solo su
espressa richiesta dell'Appaltatore, ed autorizzazione della D.L.. In tal caso |I'Appaltatore dovra adottare ogni
cautela necessaria per evitare i pericoli che tale genere di demolizioni comporta.

E vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature dovra essere eseguita servendosi di
ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

La demolizione dovra essere eseguita per piccoli blocchi, che di norma non dovranno superare il volume di
quattro mattoni, da ricavarsi con martello e scalpello e mai con leve o picconi.

Nella rimozione di murature sovrastanti al perimetro dei solai dovra essere attuata ogni cautela per non
provocare lariduzione del grado d'incastro ed evitare abbassamenti o crolli dei solai stessi anche sotto carichi
ridotti o per peso proprio.

Nella demolizione di murature di fondazioni, di muri di sostegno, o di manufatti sotto il piano di campagna
dovra essere assicurato il terreno circostante dal pericolo di franamenti.

Nella demolizione di tavellonati, voltine e simili fra i travetti dei solai dovranno essere predisposti opportuni
ed idonei tavolati per il sostegno degli operai addetti.

Nel disfare e rimuovere pavimenti, ed i relativi massetti di sottofondo, non dovranno essere accumulati sui
solai i materiali di risulta né, si ripete, si dovranno far cadere né accumulare sui solai stessi altri materiali di
demolizione.

Particolare attenzione dovra essere posta nell'esaminare le condizioni delle testate dei travetti.

Nella demolizione delle volte dovra essere adottata ogni cautela per evitare che la loro demolizione provochi
il dissesto di altre volte adiacenti oppure delle strutture di sostegno. Nella demolizione degli archi si dovra
procedere ai preventivi puntellamenti verticali per il sostegno dell'arco ed a quelli orizzontali per lo
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sbatacchiamento dei piedritti.

Prima di rimuovere la grossa armatura dei tetti dovranno essere puntellati i cornicioni.

| comignoli, le canne fumarie e simili dovranno essere rimossi prima del tetto.

Le tegole e le lastre di copertura dovranno essere asportate a sezioni simmetriche da una parte e dall'altra,
andando dal colmo verso le gronde, procedendo dal disotto; in caso contrario dovranno essere usati tavolati
di ripartizione, e gli addetti dovranno essere garantiti con idonei mezzi contro eventuali cadute, quando
I'altezza del piano sottostante sia superiore a m 2. Non dovranno essere usati i gradini delle scale a sbalzo
quando sia in corso la rimozione delle murature sovrastanti, a meno che i gradini non siano stati
preventivamente idoneamente puntellati.

Nel caso di cornicioni, mensole, balconi e qualsiasi altra struttura in aggetto, che sia mantenuta in equilibrio
dal peso delle sovrastanti murature, si dovra provvedere, prima di procedere alle demolizioni, ad adeguate
opere di puntellamento.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti ed alle dimensioni prescritte e
dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione cosi da non danneggiare le opere
ed i materiali da non demolire o rimuovere.

Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non prescritte, o
venissero oltrepassati i limiti fissati, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a ricostruire e
rimettere in pristino le parti indebitamente demolite.

Le demolizioni, se non diversamente indicato dalla D.L.,, dovranno essere limitate alle sole parti che
interferiscono con la realizzazione delle nuove opere.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il punto
2.6.2 “Demolizione selettiva, recupero e riciclo”, di cui all’Allegato al Decreto del Ministro della Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda
espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui
prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 71 - Scavi di sbancamento

Per scavo di sbhancamento si intende quello praticato al di sopra del piano orizzontale passante per il punto
piu depresso del terreno ed aperto almeno da un lato.

Ancora per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazionedi
cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee
stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 17/01/2018, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli
scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando
esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra, altresi, provvedere
a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a
riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede delcantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibilia sua cura
e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso
le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.6.3 “Conservazione dello strato superficiale del terreno”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della

Pagina 47 di 174



10.

Capitolato speciale d'Appalto — “Palestra Marcora dell’Istituto Agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza

Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo,
si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo,
le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 72 - Scavi di fondazione o in trincea

. Per scavo di fondazione o a sezione obbligata si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale

passante per il punto piu depresso del terreno o dello sbhancamento o dello splateamento precedentemente
eseguiti, chiuso su tutti i lati e sempre che il fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto e quindi
I'allontanamento del materiale scavato avvenga mediante tiro in alto.

Per scavi di fondazione in generale, si intendono, quindi, quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dare luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti nonché quelli per dare luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.

. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i

disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra,
altresi, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo
che non abbiano a riversarsi nei cavi.

. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile

della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese.

. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere

depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso
le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

. Gliscavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata

all'atto della loro esecuzione. Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima
preliminare e I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per
le varie profondita da raggiungere.

. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione

dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

. | piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde

inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.

. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste

armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

. L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero

accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei
lavori.

Con il procedere delle murature I'Appaltatore, potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
dell'Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti
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senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.6.4 “Rinterri e riempimenti”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23
giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente
alla_“Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono
vincolanti per 'esecutore.

Art. 73 - Rilevati e rinterri

- Materiali per riempimenti e rinterri in zone non pavimentate
Per la formazione dei riempimenti per qualsiasi opera di rinterro dovranno essere impiegate preferibilmente,
fino al loro totale esaurimento, le materie provenienti dagli scavi e/o dalle demolizioni purché ritenuti idonei
dalla D.L. ed opportunamente selezionati, frantumati e vagliati.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
da cava di prestito, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori.
Per riempimenti e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose.
- Materiali per rilevati o rinterri sotto pavimentazioni
Per la formazione dei rilevati s'impiegheranno tutte le materie provenienti dagli scavi e/o dalle demolizioni
purché ritenuti idonei dalla D.L. ed opportunamente selezionati, frantumati e vagliati. Quelli appartenenti ai
gruppi A6-A7 possono essere impiegati solo nelle parti di rilevato indicate nel progetto od approvate dalla
D.L. e, comunque, mai al di sotto di aree pavimentate. Quelli appartenenti al gruppo A8 non possono essere
in ogni caso impiegati per rilevati.
Qualora venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, I'Appaltatore ricorrera ai materiali
di cave di prestito. Le materie provenienti da cava di prestito dovranno appartenere ai gruppi e sottogruppi
A1-A3-A2/4 con esclusione tassativa di tutti gli altri, pena il rifacimento dei rilevati. Le cave di prestito da
aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore devono essere coltivate in modo che tanto durante |'esecuzione
degli scavi quanto a scavo ultimato, si sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti
ristagni di acqua ed impaludamenti.
- Terreno vegetale
Per la formazione di aiuole o aree a verde in genere s’impieghera terreno vegetale proveniente da scotico di
terreno a destinazione agraria, da prelevarsi fino alla profondita massima di m 1,00, opportunamente
concimato, composto di sabbia, argilla e torba nelle giuste proporzioni e che dovra essere ricco di humus e
privo di radici, ceppaie, pietre ed erbe infestanti.
Qualorail prelevamento della terra venga fatto in terreni naturali non coltivati, la profondita di prelevamento
sara limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo, ossia a quello
spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettano la
normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 50 cm.
Il terreno vegetale da utilizzare dovra come norma generale essere a reazione neutra, risultare
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a
ricevere culture erbacee o arboree permanenti.
Le concimazioni di norma si effettueranno utilizzando i seguenti concimi minerali prodotti da marche note
sul mercato nazionale, conservati negli involucri originali recanti la stampigliatura dei titoli:

* concimi fosfatici titolo medio 18%

* concimi azotati titolo medio 16%

* concimi potassici titolo medio 40%
Il terreno vegetale, opportunamente modificato, dovra avere le caratteristiche fisiche e chimiche atte a
garantire il sicuro attecchimento e sviluppo delle culture erbacee, arbustive od arboree cui e destinato.
- Modalita di esecuzione di rilevati, riempimenti e rinterri in zone non pavimentate
Gli strati saranno estesi a tutta I'ampiezza dei riempimenti stessi, rompendo le eventuali zolle di terra,
bagnando, ed assodando e pilonando, usando una particolare diligenza nelle parti addossate alle murature.
Le materie trasportate in riempimento od a rinterro con mezzi meccanici non potranno essere scaricate
direttamente contro eventuali murature, ma dovranno essere depositate in prossimita dell'opera ed a
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distanza tale da non procurare pregiudizi di sorta all'opera stessa, per poi essere riprese e trasportate con
qualungque mezzo, od anche a mano, al momento della formazione di detti rinterri.

Per i rinterri ed i riempimenti da addossare alle murature di qualunque tipo e genere dovranno sempre
essere impiegate materie sciolte; & vietato in modo assoluto I'impiego di materie argillose o di altre
materie non ritenute idonee dalla D.L.

Nella formazione dei suddetti rinterri o riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché essi procedano
per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da farle gravare uniformemente su tutti i lati
delle murature che li contengono, evitando cosi le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal
distribuito.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo resteranno a completo carico dell'Appaltatore, il quale sara tenuto anche
al risarcimento degli eventuali danni.

Qualora la natura del terreno sia tale da non consentire la perfetta riuscita del magistero con il solo impiego
dei materiali di risulta, si provvedera alla correzione o sostituzione con materiali atti ad assicurare la migliore
composizione dei rinterri, prelevandoli da cave di prestito.

E vietato I'impiego, per i rinterri, di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali.
L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta od
ai manufatti in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.

- Esecuzione di rilevati, riempimenti e rinterri sotto pavimentazioni

Il terreno costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano sottofondi, corpi
stradali od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe,
radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, mediante |'operazione di scorticamento che di norma sara
dello spessore di almeno 20 cm.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch’essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e
qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a strati di conveniente altezza,
comungque non maggiori di cm 50.

Nei riporti di materiali sciolti, terrosi, essi dovranno essere portati al grado ottimo di umidita ed essere
costipati al 90% della densita massima, determinabile con la prova AASHTO mod. T/180-57, salvo che per lo
strato di fondazione della pavimentazione nei quali si dovra raggiungere il 95% e 98% della densita massima
secondo quanto previsto nel progetto.

Sara obbligo dell'Appaltatore di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato, oltre alla profilatura delle scarpate, delle banchine e dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della
sistemazione, il cassonetto di dimensioni idonee a ricevere |'ossatura di sottofondo e la massicciata.
L'Appaltatore & tenuto a riparare, a sua cura e spese, gli abbassamenti, le corrosioni e gli altri guasti che per
gualsiasi motivo si verificassero durante la formazione dei rilevati ed anche dopo il loro compimento fino al
collaudo, essendo tenuto I'Appaltatore a consegnare i rilevati con le scarpate regolari e spianate e con i cigli
bene allineati e profilati.

- Compattazione

La compattazione potra aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d’acqua delle terre sia
prossimo (£ 1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHTO Mod.

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovra essere essiccato per areazione, se inferiore
I'aumento sara conseguito per umidificazione e con modalita tali da garantire una distribuzione uniforme
entro l'intero spessore dello strato.

Il tipo, le caratteristiche ed il numero dei mezzi di compattazione, nonché le modalita esecutive di dettaglio
(numero di passate, frequenza, velocita operativa, ecc.), dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione della D.L.

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme, a
tale scopo dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele garantendo una sovrapposizione su
ciascuna passata a quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza del rullo impiegato.
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Alla presenza di paramenti flessibili, sottoservizi e murature la compattazione, a tergo o in vicinanza delle
stesse, dovra essere tale da escludere una riduzione dell’addensamento e, nel contempo, il danneggiamento
delle opere. In particolare, si dovra evitare che i rulli vibranti operino in adiacenza delle sopra menzionate
strutture.

A tergo od in adiacenza dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli
azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilita e densita richiesti anche operando su
strati di spessore ridotto.

Nella formazione di tratti di rilevati o rinterri rimasti eventualmente in sospeso per la presenza di tombini,
canalette, cavidotti, ecc. si dovra garantire la continuita con la parte realizzata impiegando materiali e livelli
di compattazione identici.

- Condizioni climatiche durante I’esecuzione dei lavori

La formazione di rilevati o rinterri in presenza di gelo o pioggia persistenti non sara consentita in linea
generale fatto salvo particolari deroghe da parte della D.L. limitatamente a quei materiali meno suscettibili
all’azione del gelo o delle acque meteoriche (ad esempio pietrame ed alcuni materiali provenienti da
demolizioni).

Nell’eventuale utilizzo di terre aventi un elevato contenuto della frazione coesiva, dovranno essere tenuti a
disposizione anche carrelli pigiatori gommati in grado di chiudere la superficie dello strato in lavorazione in
caso di pioggia. Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovra essere convenientemente erpicata
provvedendo eventualmente a rimuovere lo strato superficiale ammorbidito per eccesso di contenuto
d’acqua.

In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il
p.to 2.6.3 “Conservazione dello strato superficiale del terreno” ed il 2.6.4 “Rinterri e riempimenti”, di cui
all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 74 - Impermeabilizzazioni
Le impermeabilizzazioni dell’interrato e della copertura degli edifici dovranno essere realizzate in modo da
impedire qualsiasi tipo e forma di infiltrazione d’acqua e formazione di condensa tra I'esterno e 'interno
dell’edificio.
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile,
specie in vicinanza di fori, passaggi canne, ecc.; le eventuali perdite che si dovessero manifestare in esse,
anche a distanza, di tempo e sino al collaudo, devono essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, a sua
cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. Si precisa che il periodo di garanzia e di dieci anni per tutte
le impermeabilizzazioni di nuova fattura.
- Guaina impermeabilizzante bituminosa
Fornitura e posa in opera di Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici, armate
con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore
rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale
ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8
+ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm.
POSA IN OPERA
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
Sulla copertura gia pendenzata e atta a ricevere I'impermeabilizzazione sara posato il manto.
La testa del manto impermeabile verticale sara protetta da un profilato metallico fissato meccanicamente a
rilievo e sigillato con materiale elastomerico. Nel caso che il manto impermeabile rivesta un muretto la
protezione sara assicurata da una scossalina in lamiera metallica fissata alla testa del muretto. L’altezza del
rilievo & specificata negli elaborati. Laddove non fosse specificata dovra essere comunque superiore di
almeno 20 cm il livello max delle acque.
ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI
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Il piede dei rilievi, gli angoli e tutti gli spigoli destinati ad essere rivestiti con fogli impermeabili verranno
arrotondati con gusce di malta cementizia o altri profili idonei allo scopo di 4-5 cm di raggio. Il raccordo fra
piano di posa isolato con pannelli e parti verticali verra realizzato con appositi elementi prefabbricati di
sezione triangolare.

PLUVIALI DI SCARICO

Attorno al foro di scarico sara ricavata una sede piu larga di 10 della corona del bocchettone e profonda 1-
15 cm. Il foro del bocchettone sara protetto da una griglia para foglie. Il bocchettone potra essere metallico
(piombo 2,5 mm, rame 6/10 mm) o in materiali elastomerico con corona di raccordo larga almeno 12 cm dall
bordo del foro. Nel caso di scarichi posti ad una distanza inferiore a 15 cm dai rilievi o dagli angoli la corona
del bocchettone salira sul rilievo per almeno 10 cm.

SOGLIA

L'altezza della soglia di accesso al solaio piano dovra essere costituita in modo tale che il manto impermeabile
possa rivestirla per almeno 20 cm al di sopra del livello max delle acque.

CAMINI, TUBAZIONI FUORIUSCENTI, ANTENNE TV

Al piede del camino verra ricavata |'apposita sede verticale dell'impermeabilizzazione; nel caso di tubazioni
metalliche, in PVC, in cemento —amianto o di camini di insufficiente spessore, vi si dovra elevare attorno un
muretto di 20 cm piu alto del livello delle acque, su questo rimontera il manto impermeabile che verra
protetto da un gocciolatoio metallico solidale con la tubazione.

La continuita fra manto impermeabili e tubazioni potra essere realizzata anche con pezzi preformati, in
piombo o materiali elastomerici, costituiti da un tubo e una corona di raccordo larga almeno 12 cm dal bordo
del foro. La corona sara compresa tra due fogli del manto impermeabile mentre il tubo rimonta a coprire la
tubazione da rivestire per almeno 20 cm al di sopra del livello delle acque, la tenuta della testata del
manicotto sara assicurata ad un collare metallico che funge da gocciolatoio, solidale con I’elemento rivestito.
- Impermeabilizzazioni controterra

Fornitura e posa in opera di membrane impermeabilizzanti realizzate tramite membrane
elastoplastomeriche.

La superficie del muro controterra dovra essere preventivamente trattata con una mano di primer
bituminoso di adesione a rapida essiccazione idoneo per la preparazione delle superfici alla posa a fiamma
delle membrane bitume polimero, a base di bitume, additivi e solventi.

Dopo essicazione del primer sara posata, in completa aderenza a fiamma, la membrana di 4 mm di spessore
a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, con armatura composita in TNT di poliestere stabilizzato
con fibra di vetro.

| teli disposti in senso verticale verranno sormontati per 10 cm e la sovrapposizione verra saldata a fiamma.
Lo strato di protezione e drenaggio verticale verra realizzato con un foglio bugnato di HDPE accoppiato ad un
TNT filtrante di polipropilene resistente agli agenti chimici, a batteri e muffe. Il foglio dovra ricoprire tutto il
rivestimento impermeabile e avra uno spessore delle cuspidi di 8 mm.

Art. 75 - Coperture e linee vita

Ai fini dell’'omogeneita tecnica ed estetica, si prevede che il nuovo manto di copertura da installare sui corpi
interessati dall’intervento sia il pit similare con quanto attualmente esistente e che la scelta venga valutata
e approvata dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori.

- Copertura metallica

Forniture e posa in opera di copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN 14782,
composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm
protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione
anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un
rivestimento in poliestere; con aggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per
evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato a celle chiuse a A migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato
per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura;
lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0
(EN 13823; EN I1SO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS
1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN I1SO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato
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da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese
sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate
e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante
per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore
100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mq K.

- Linee vita

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta di tipo A e di tipo C per la messa in sicurezza mediante
ancoraggi strutturali, che consenta I'accesso, il transito e I’esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura
in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede:

- l'installazione di linee di ancoraggio di tipo A e di tipo C progettati nel rispetto della norma UNI 11578;

- La certificazione dei dispositivi da parte di ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture;

- L'installazione di componenti dimensionati e verificati, compresi i sistemi di connessione alla struttura
portante;

- La redazione di calcolo da parte di tecnico abilitato;

E ricompreso il rilascio da parte dell’istallatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale
di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza delle norme vigenti in materia antinfortunistica, la
fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, I'assistenza
muraria.

Art. 76 - Intonaco civile

. L'intonaco & uno strato di rivestimento protettivo con funzioni estetiche, steso sui muri, pareti e soffitti grezzi
e composto da diluente, legante, inerti e additivi.

. Gli intonaci, sia interni che esterni, non devono essere eseguiti prima che la muratura, o qualsiasi altra
superficie su cui si esegue, sia convenientemente asciutta; la superficie da intonacare deve essere ripulita da
eventuali residui sporgenti, fino a renderla sufficientemente liscia ed essere bagnata affinché si verifichila
perfetta adesione tra la stessa e l'intonaco da applicare. In corrispondenza di giunti di elementi diversi (ad
esempio muratura e calcestruzzo) si deve realizzare un minor spessore al fine di consentire I'applicazione di
una rete elastica, per evitare le fessurazioni; intervento da computarsi a parte. Per rispettare la piombatura
delle pareti si devono predisporre paraspigoli o stagge negli angoli e guide verticali nelle pareti.

. Gliintonaci non devono mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, nei piani
e nei piombi, distacchi dalle pareti, sfioriture, screpolature, ecc.; & cura dell'Impresa proteggere gli intonaci
dalle azioni deterioranti degli agenti atmosferici (raggi solari, pioggia, gelo, ecc.). Quando il gelo si verifichi
solo per alcune ore della notte, le opere possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché
al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le lavorazioni dal gelo
notturno.

. Per gli intonaci a base di legante cementizio o idraulico, la stesura dell'intonaco dovra essere eseguita per
specchiature di superfici predeterminate mediante la creazione di punti fissi (poste); l'intonaco potra essere
eseguito a mano o mediante mezzi meccanici. La malta del rinzaffo sara gettata con forza in modo che penetri
in tutti gli interstizi e li riempia; si provvedera poi alla regolarizzazione con il regolo; quando questo primo
strato avra ottenuto una leggera presa si applichera lo strato della corrispondente malta fina(arricciatura)
che si conguagliera con la cazzuola ed il fratazzo. Su questo strato di intonaco grezzo, non appena abbia preso
consistenza, verra steso lo strato di stabilitura detto anche intonaco civile, formato con la corrispondente
colla di malta fine (40 mm). La superficie intonacata risultera piana, priva di impurita e regolare. Planarita e
verticalita dovranno presentare rispettivamente scarto sotto regolo di 2 mIminore o uguale a 8 mm e scarto
per piano minore o uguale a 5 mm. Alla fine, sara applicato uno strato di rasante che permette di rendere
liscia la superficie.

. Normativa riferimento:

UNI EN 13914-1 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni - Parte 1: Intonaci
Esterni;

UNI EN 13914-2 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni - Parte 2:
Considerazioni sulla progettazione e principi essenziali per intonaci interni.
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Art. 77 - Rimozioni e demolizioni murature

. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione € obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di

conservazione e stabilita delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si procedera poi
all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolliimprovvisi durante
la demolizione.

. Le demolizioni di murature, sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall'alto verso il

basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro,
non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo. La successione dei lavori deve essere
indicata in un apposito programma firmato dall'Appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a
disposizione degli ispettori di lavoro.

. E' vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature dovra essere eseguita servendosi di

ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. La demolizione dovra essere eseguita per piccoli
blocchi, che di norma non dovranno superare il volume di quattro mattoni, da ricaversi con martello e
scalpello o con utensili elettromeccanici portatili. Non dovranno mai essere utilizzate leve o picconi.

. E assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati

in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai2 m dal
piano raccolta.

E assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

. Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatore dovra provvedere alle puntellature eventualmente

necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovra procedere in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere

opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell'assestamento,
e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i
prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato.

. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati

dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di

puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti
indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore, senza
alcun compenso.

Art. 78 - Murature in mattoni

. Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,

sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:

per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate delle
travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione
delle murature;

per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, wc, orinatoi, lavandini,
immondizie, ecc.;

per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;

per le imposte delle volte e degli archi;

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. Quanto detto, in
modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse
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prescritto.

. All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature
in relazione al materiale impiegato.

. | lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando
il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite
nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengono adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso,
sia col costruire |'originale delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra
prescritto.

. La direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e
al sovraccarico.

. Per quanto concerne |'uso di mattoni saranno, inoltre, seguite le seguenti disposizioni.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rifluisca all'intorno e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di otto né minore di mm 5 (tali spessori
potranno variare in relazione della natura delle malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm.
e previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
dispostiin direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere
la larghezza di mm 5 all'intradosso e mm 10 all'estradosso.

. Per le murature portanti si deve far riferimento a quanto stabilito dal D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018).
L'edificio a uno o pil piani in muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere
alle azioni verticali ed orizzontali. Dovranno, pertanto, essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
A tal fine tutti i muri saranno collegati:

-al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti;

-tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. | cordoli di piano devono avere adeguata
sezione ed armatura.

Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare tra loro
i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per mezzo di armature
metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremita devono essere efficacemente ancorate ai
cordoli.

Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il
collegamento & assicurato dal solaio stesso.

Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni accorgimenti
che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio.
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Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione & generalmente realizzato mediante cordolo
in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti.

E possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle
fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi
trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione.

Lo spessore dei muri non potra essere inferiore ai seguenti valori:

muratura in elementi resistenti artificiali pieni 15 cm;

muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;

muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.5 “Laterizi”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 79 - Infissi in alluminio

. Siintendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismoedilizio o
tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioé lucifisse non
apribili) e serramenti (cioe con parti apribili).

Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per la terminologia
specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI
8369. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI
7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

. | serramenti esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le prescrizioni
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni
(od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere,
nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro
spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione,
ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.

. In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, le porte, le finestre e le portefinestre
devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali;
pertanto, devono essere rispettate le prescrizione disposte dallo stesso D.M.

. Per quanto riguarda la posa in opera, la sigillatura tra i telai fissi metallici ed il contesto edile adiacente
sara eseguita impiegando sigillanti al silicone o al Tiokol, avendo cura di realizzare giunti di larghezza non
inferiore a 3 mm e non superiore a 7 mm con profondita minima di 6 mm. |l cordone di sigillatura e supportato
da apposito materiale di riempimento inerte, elastico ed a celle chiuse.

Art. 80 - Infissi in pvc
. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismoedilizio o
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tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioé lucifisse non
apribili) e serramenti (cioé con parti apribili).

Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per la terminologia
specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI
8369. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI
7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

. | serramenti esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le prescrizioni
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni
(od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere,
nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro
spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione,
ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.

. In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire |'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, le porte, le finestre e le portefinestre
devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali;
pertanto, devono essere rispettate le prescrizioni disposte dallo stesso D.M.

. Per quanto riguarda la tipologia specifica di infisso, i serramenti in PVC rigido dovranno avere una resilienza
secondo la normativa UNI EN ISO 180.

La posa in opera del serramento dovra avvenire conformemente ai dettagli costruttivi redatti per ilprogetto
specifico.

In particolare, occorrera garantire che:

-gli sforzi derivanti da sollecitazioni meccaniche esterne ed intrinseche del serramento, agenti sul serramento
stesso, vengano adeguatamente scaricati sulle murature portanti a cui il serramento viene fissato;

-durante il montaggio del serramento alla muratura, vengano garantite le fughe necessarie ad assorbire le
dilatazioni termiche del serramento stesso.

Il telaio del serramento dovra essere fissato alla muratura con idonei ancoraggi meccanici a prova di
corrosione a partire da 150 mm dall'angolo interno del telaio e con interasse massimo di fissaggio di 700 mm.
In ogni caso dovranno essere seguite le direttive specifiche di montaggio del Sistema di serramento prescelto.
Nella posa in opera, di telai termicamente isolati in PVC, sara compito del fornitore del serramento porre
in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che i controtelai oppure le lastre di marmo o, comunque,
i componenti edili adiacenti formino ponte termico tra le parti isolate annullando cosi I'efficacia della barriera
termica.

La sigillatura tra telaio e muratura/elemento di supporto deve consentire il movimento del serramento
dovuto alle dilatazioni termiche e deve garantire la sigillatura da rumori ed umidita.

| serramenti in PVC dovranno garantire la permeabilita dell'aria, la tenuta all'acqua e la resistenza ai carichi
del vento previste in progetto.

Art. 81 - Murature in calcestruzzo
. Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,
sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori:
- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate delle
travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione
delle murature;

Pagina 57 di 174



Capitolato speciale d'Appalto — “Palestra Marcora dell’Istituto Agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, lavandini,

immondizie, ecc.;

per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;

per le imposte delle volte e degli archi;

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.. Quanto detto, in

modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse
prescritto.

. All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature
in relazione al materiale impiegato.

. I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando
il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essereeseguite
nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengono adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso,
sia col costruire I'originale delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra
prescritto.

. La direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muroe
al sovraccarico.

. Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo,
ben battuto e costipato e vibrato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella
sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato
nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di cavi molto larghi, la Direzione deilavori
potra consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e
della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per
rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli
altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria adimpedire
che, nel passare attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito che
sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra esserelasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.

. Per le murature portanti si deve far riferimento a quanto stabilito dal D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018).
L'edificio a uno o pili piani in muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere
alle azioni verticali ed orizzontali. Dovranno, pertanto, essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
A tal fine tutti i muri saranno collegati:

-al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti;

-tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.l cordoli di piano devono avere adeguata
sezione ed armatura.

Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare tra loro
i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per mezzo di armature
metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremita devono essere efficacemente ancorate ai
cordoli.

Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il
collegamento ¢ assicurato dal solaio stesso.

Peril collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni accorgimenti
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che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio.

Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione & generalmente realizzato mediante cordoloin
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti.

E possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle
fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi
trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione.

Lo spessore dei muri non potra essere inferiore ai seguenti valori:

muratura di pietra squadrata 24 cm;

muratura listata 40 cm;

muratura di pietra non squadrata 50 cm.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.2 “Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al
riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto
esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per ’esecutore.

Art. 82 - Armatura per cemento armato
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera. In ogni caso, in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di
diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilita della geometria della gabbia durante il
getto.
Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura I'acciaio dovra essere del tipo saldabile.
La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovra essere garantita utilizzando esclusivamente
opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo
da rispettare il copriferro prescritto.
Per quanto concerne ancoraggi e giunzioni, le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero
sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di minore sollecitazione.
La continuita fra le barre puo effettuarsi mediante:
sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la lunghezza di
sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di venti volte il diametro della barra. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro;
saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la saldabilita
degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilita fra metallo e metallo di apporto, nelle posizioni
o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati
mediante prove sperimentali.
Per le barre di diametro ¢ > 32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle
sovrapposizioni.
L'Appaltatore dovra consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede tecniche dei prodotti da
utilizzare per le giunzioni.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.4 “Acciaio”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 83 - Confezionamento ed esecuzione getto calcestruzzo
Prima dell'inizio del lavoro, l'impresa dovra sottoporre alla direzione dei lavori I'elenco e la descrizione
dettagliata delle attrezzature che intende impiegare per il confezionamento del calcestruzzo; queste
dovranno essere di potenzialita proporzionata all'entita e alla durata del lavoro e dovranno essere
armonicamente proporzionate in tutti i loro componenti in modo da assicurare la continuita del ciclo
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lavorativo.

L'impianto di confezionamento del calcestruzzo dovra essere fisso e di tipo approvato dalla direzione dei
lavori.

L'organizzazione preposta a detti impianti dovra comprendere tutte le persone e le professionalitarecessarie
per assicurare la costanza di qualita dei prodotti confezionati.

| predosatori dovranno essere in numero sufficiente a permettere le selezioni di pezzature necessarie.

Il mescolatore dovra essere di tipo e capacita approvate dalla direzione dei lavori e dovra essere atto a
produrre calcestruzzo uniforme e a scaricarlo senza che avvenga segregazione apprezzabile. In particolare,
dovra essere controllata I'usura delle lame, che verranno sostituite allorquando quest'ultima superi il valore
di 2 cm. All'interno del mescolatore si dovra anche controllare giornalmente, prima dell'inizio del lavoro, che
non siano presenti incrostazioni di calcestruzzo indurito.

La dosatura dei materiali per il confezionamento del calcestruzzo nei rapporti definiti con lo studio di
progetto e la sua accettazione da parte della direzione dei lavori, dovra essere fatta con impianti interamente
automatici, esclusivamente a massa, con bilance del tipo a quadrante, di agevole lettura e con registrazione
delle masse di ogni bilancia. A spese dell'impresa andra effettuata la verifica della taratura prima dell'inizio
dei lavori e con cadenza settimanale, nonché ogni qualvolta risulti necessario, fornendo alla direzione dei
lavori la documentazione relativa.

La direzione dei lavori, allo scopo di controllare la potenza assorbita dai mescolatori, si riservera il diritto di
fare installare nell'impianto di confezionamento dei registratori di assorbimento elettrico, alla cui
installazione e spesa dovra provvedere l'impresa appaltatrice. La direzione dei lavori potra richiedere
all'impresa l'installazione sulle attrezzature di dispositivi e metodi di controllo per verificarne in permanenza
il buon funzionamento. In particolare, la dosatura degli aggregati lapidei, del cemento, dell'acqua e degli
additivi dovra soddisfare alle condizioni seguenti:

degli aggregati potra essere determinata la massa cumulativa sulla medesima bilancia, purché le diverse
frazioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate con determinazioni distinte;

la massa del cemento dovra essere determinata su una bilancia separata;

I'acqua dovra essere misurata in apposito recipiente tarato, prowvisto di dispositivo che consenta
automaticamente I'erogazione effettiva con la sensibilita del 2%;

gli additivi dovranno essere aggiunti agli impasti direttamente nel miscelatore a mezzo di dispositivi di
distribuzione dotati di misuratori.

Il ciclo di dosaggio dovra essere automaticamente interrotto qualora non siano realizzati i ritorni a zero delle
bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal valore prescritto oltre le tolleranze fissate diseguito
e infine qualora la sequenza del ciclo di dosaggio non si svolga correttamente.

L'interruzione del sistema automatico di dosaggio e la sua sostituzione con regolazione a mano potra essere
effettuata solo previa autorizzazione della direzione dei lavori.

Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita e immediatamente prima dell'introduzione nel
mescolatore, saranno ammesse le seguenti tolleranze:

2% sulla massa di ogni pezzatura dell'aggregato;

3% sulla massa totale dei materiali granulari;

2% sulla massa del cemento.

Vanno rispettate le tolleranze ammesse sulla composizione granulometrica di progetto. Tali tolleranze
devono essere verificate giornalmente tramite lettura delle determinazioni della massa per almeno dieci
impasti consecutivi.

. Il tempo di mescolamento deve essere quello raccomandato dalla ditta costruttrice I'impianto di

confezionamento del calcestruzzo e, in ogni caso, non potra essere inferiore a un minuto. L'uniformita
della miscela deve essere controllata dalla direzione dei lavori prelevando campioni di calcestruzzo
all'inizio, alla meta e alla fine dello scarico di un impasto e controllando che i tre prelievi non presentino
abbassamenti al cono che differiscono tra di loro di pitu di 20 mm né composizione sensibilmente diversa.
La direzione dei lavori potra rifiutare gli impasti non conformi a questa prescrizione. Inoltre, qualora le
differenze in questione riguardino piu del 5% delle misure effettuate nel corso di una medesima giornatadi
produzione, le attrezzature di confezionamento saranno completamente verificate e il cantiere non
potra riprendere che su ordine esplicito della direzione dei lavori e dopo che I'impresa abbia prodotto la
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prova di una modifica o di una messa a punto degli impianti tale da migliorare la regolarita dellaproduzione
del calcestruzzo.

3. Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera e tutte le

operazioni di posa in opera dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti,
evitando in particolare ogni forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all'inizio
della presa.
Se durante il trasporto si manifestera una segregazione, dovra essere modificata in accordo con ladirezione
deilavori la composizione dell'impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto acqua/cemento.
Se cio malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovra essere studiato nuovamente il sistema
di produzione e trasporto del calcestruzzo.

4. L'Appaltatore dovra fornire alla direzione dei lavori, prima o durante I'esecuzione del getto, il documento di

consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati:
- impianto di produzione;
- quantita in metri cubi del calcestruzzo trasportato;
- dichiarazione di conformita alle disposizioni della norma UNI EN 206;
- denominazione o marchio dell'ente di certificazione;
- ora di carico;
- ore di inizio e fine scarico;
- dati dell'Appaltatore;
- cantiere di destinazione.
Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potra chiedere le seguenti informazioni:
- tipo e classe di resistenza del cemento;
- tipo di aggregato;
- tipo di additivi eventualmente aggiunti;
- rapporto acqua/cemento;
- prove di controllo di produzione del calcestruzzo;
- sviluppo della resistenza;
- provenienza dei materiali componenti.
Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione, il
rapporto acqua/cemento e la dimensione massima dell'aggregato.
Il direttore dei lavori potra rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali,
espresse almeno in termini di resistenza caratteristica e classe di consistenza.
Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere.
5. L'impresa esecutrice & tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori il programma dei
getti del calcestruzzo indicando:
- il luogo di getto;
- la struttura interessata dal getto;
- la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.
| getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori ha verificato:
- la preparazione e rettifica dei piani di posa;
- la pulizia delle casseforme;
- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;

- la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione;

- la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.);

- l'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.
Nel caso di getti contro terra € bene controllare che siano eseguite, in conformita alle disposizioni di
progetto, le seguenti operazioni:

- la pulizia del sottofondo;

- la posizione di eventuali drenaggi;

- la stesa di materiale isolante e/o di collegamento.

6. Prima dell'esecuzione del getto, saranno disposte le casseforme e le armature di progetto, secondo le

modalita disposte dagli articoli ad esse relativi.
In fase di montaggio delle armature e dei casseri vengono predisposti i distanziali, appositi elementi che
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allontanano le armature dalle pareti delle casseforme tenendole in posizione durante il getto e garantendo
la corretta esecuzione del copriferro.

L'Appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizionedi
progetto all'interno delle casseforme durante il getto.

| getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare
il fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine, ancoraggi, ecc.

Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a 10-15 cm.
Inoltre, I'aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro interno del tubo della
pompa.

Le pompe a rotore o a pistone devono essere impiegate per calcestruzzo avente diametro massimo
dell'aggregato non inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a pistone devono adoperarsi le necessarie
riduzioni del diametro del tubo in relazione al diametro massimo dell'inerte che non deve essere superiore
a 1/3 del diametro interno del tubo di distribuzione.

Le pompe pneumatiche devono adoperarsi per i betoncini e le malte o pasta di cemento.

La direzione dei lavori, durante I'esecuzione del getto del calcestruzzo, dovra verificare la profondita degli
strati e la distribuzione uniforme entro le casseforme, 'uniformita della compattazione senza fenomeni di
segregazione e gli accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture gia gettate.
L'Appaltatore ha I'onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena gettate
dalle condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei getti deve
essere mantenuta umida per almeno 15 giorni e comunque fino a 28 giorni dall'esecuzione, in climi caldi e
secchi.

Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso a opportune cautele
autorizzate dalla direzione dei lavori.

. Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti gli

accorgimenti atti a evitare la segregazione.

E opportuno che l'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di
movimentazione e getto, non ecceda 50-80 cm e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo,
misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm.

Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con l'impiego dei
vibratori, in quanto questo procedimento pud provocare l'affioramento della pasta cementizia e la
segregazione. Per limitare I'altezza di caduta libera del calcestruzzo, € opportuno utilizzare un tubo di getto
che consenta al calcestruzzo di fluire all'interno di quello precedentemente messo in opera.

Nei getti in pendenza e opportuno predisporre dei cordolini d'arresto atti a evitare la formazione di linguedi
calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in modo efficace.

Nel caso di getti in presenza d'acqua & opportuno:

adottare gli accorgimenti atti a impedire che |'acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi la regolare presa e
maturazione;

provvedere, con i mezzi piu adeguati, alla deviazione dell'acqua e adottare miscele di calcestruzzo, coesive,
con caratteristiche anti-dilavamento, preventivamente provate e autorizzate dal direttore dei lavori;

utilizzare una tecnica di messa in opera che permetta di gettare il calcestruzzo fresco dentro il calcestruzzo
fresco precedentemente gettato, in modo da far rifluire il calcestruzzo verso I'alto, limitando cosi il contatto
diretto tra I'acqua e il calcestruzzo fresco in movimento.

. Se si adopera calcestruzzo auto- compattante, esso deve essere versato nelle casseforme in modo da evitare

la segregazione e favorire il flusso attraverso le armature e le parti piu difficili da raggiungere nelle
casseforme. L'immissione per mezzo di una tubazione flessibile pud facilitare la distribuzione del
calcestruzzo. Se si usa una pompa, una tramoggia o se si fa uso della benna, il terminale di gomma deve
essere predisposto in modo che il calcestruzzo possa distribuirsi omogeneamente entro la cassaforma. Per
limitare il tenore d'aria occlusa & opportuno che il tubo di scarico rimanga sempre immerso nel calcestruzzo.
Nel caso di getti verticali e impiego di pompa, qualora le condizioni operative lo permettano, si suggeriscedi
immettere il calcestruzzo dal fondo. Questo accorgimento favorisce la fuoriuscita dell'aria e limita la presenza
di bolle d'aria sulla superficie. L'obiettivo € raggiunto fissando al fondo della cassaforma un raccordo di
tubazione per pompa, munito di saracinesca, collegato al terminale della tubazione della pompa.

Pagina 62 di 174



10.

Capitolato speciale d'Appalto — “Palestra Marcora dell’Istituto Agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza

Indicativamente un calcestruzzo autocompattante ben formulato ha una distanza di scorrimento orizzontale
di circa 10 m. Tale distanza dipende comunque anche dalla densita delle armature.

. Perigettiin climi freddi, si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al presente comma.

Si definisce clima freddo una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si verifica almeno una
delle seguenti condizioni:

la temperatura media dell'aria & inferiore a 5 °C;

la temperatura dell'aria non supera 10 °C per pit di 12 ore.

Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo siano a temperatura

> +5 °C. La neve e il ghiaccio, se presenti, devono essere rimossi immediatamente prima del getto dalle
casseforme, dalle armature e dal fondo. | getti all'esterno devono essere sospesi se la temperatura dell'aria
€ < 0 °C. Tale limitazione non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o qualora siano predisposti
opportuni accorgimenti approvati dalla direzione dei lavori (per esempio, riscaldamento dei costituenti il
calcestruzzo, riscaldamento dell'ambiente, ecc.).

Il calcestruzzo deve essere protetto dagli effetti del clima freddo durante tutte le fasi di preparazione,
movimentazione, messa in opera, maturazione. L'Appaltatore deve eventualmente coibentare la cassaforma
fino al raggiungimento della resistenza prescritta. In fase di stagionatura, si consiglia di ricorrere all'uso di
agenti anti-evaporanti nel caso di superfici piane, o alla copertura negli altri casi, e di evitare ogni apporto
d'acqua sulla superficie. Gli elementi a sezione sottile messi in opera in casseforme non coibentate, esposti
sin dall'inizio a basse temperature ambientali, richiedono un'attenta e sorvegliata stagionatura.

Nel caso in cui le condizioni climatiche portino al congelamento dell'acqua prima che il calcestruzzo abbia
raggiunto una sufficiente resistenza alla compressione (5 N/mm?2 ), il conglomerato pud danneggiarsi in
modo irreversibile. Il valore limite (5 N/mm?2) corrisponde ad un grado d'idratazione sufficiente a ridurre
il contenuto inacqua libera e a formare un volume d'idrati in grado di ridurre gli effetti negativi dovuti al
gelo. Durante le stagioni intermedie e/o in condizioni climatiche particolari (alta montagna) nel corso delle
quali c'e comunque possibilita di gelo, tutte le superfici del calcestruzzo vanno protette, dopo la messa in
opera, per almeno 24 ore. La protezione nei riguardi del gelo durante le prime 24 ore non impedisce
comungue un ritardo, anche sensibile, nell'acquisizione delle resistenze nel tempo. Nella tabella seguente
sono riportate le temperature consigliate per il calcestruzzo in relazione alle condizioni climatiche ed alle
dimensioni del getto.

Dimensione minima della sezione (mm?2)
<300 | 300 + 900 | 900 + 1800 | > 1800

Temperatura minima del calcestruzzo al momento della messa i n opera
13°C | 10°C | 7°C | 5°C

Durante il periodo freddo la temperatura del calcestruzzo fresco messo in opera nelle casseforme non
dovrebbe essere inferiore ai valori riportati nel prospetto precedente. In relazione alla temperatura ambiente
e ai tempi di attesa e di trasporto, si deve prevedere un raffreddamento di 2-5 °C tra il termine della
miscelazione e la messa in opera. Durante il periodo freddo é rilevante I'effetto protettivo delle casseforme.
Quelle metalliche, per esempio, offrono una protezione efficace solo se sono opportunamente coibentate.

Al termine del periodo di protezione, necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve essere raffreddato
gradatamente per evitare il rischio di fessure provocate dalla differenza di temperatura tra parte interna ed
esterna. Si consiglia di allontanare gradatamente le protezioni, facendo in modo che il calcestruzzo raggiunga
gradatamente |'equilibrio termico con I'ambiente.

Per i getti in climi caldi, si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al presente comma.

Il clima caldo influenza la qualita sia del calcestruzzo fresco che di quello indurito. Infatti, provoca una troppo
rapida evaporazione dell'acqua diimpasto e una velocita di idratazione del cemento eccessivamente elevata.
Le condizioni che caratterizzano il clima caldo sono:

- temperatura ambiente elevata;

- bassa umidita relativa;

- forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda);

- forte irraggiamento solare;
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- temperatura elevata del calcestruzzo.
| potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano:
- aumento del fabbisogno d'acqua;
- veloce perdita di lavorabilita e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in opera;
- riduzione del tempo di presa con connessi problemi di messa in opera, di compattazione, difinitura e rischio
di formazione di giunti freddi;
- tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico;
- difficolta nel controllo dell'aria inglobata.
| potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano:
- riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione nello sviluppo delle resistenze a scadenze piu lunghe,
sia per la maggior richiesta di acqua sia per effetto del prematuro indurimento del calcestruzzo;
- maggior ritiro per perdita di acqua;
- probabili fessure per effetto dei gradienti termici (picco di temperatura interno e gradiente termico verso
|'esterno);
- ridotta durabilita per effetto della diffusa micro-fessurazione;
- forte variabilita nella qualita della superficie dovuta alle differenti velocita di idratazione;
- maggior permeabilita.
Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non deve superare 35 °C; tale limite dovra essere
convenientemente ridotto nel caso di getti di grandi dimensioni. Esistono diversi metodi per raffreddare il
calcestruzzo; il piu semplice consiste nell'utilizzo d'acqua molto fredda o di ghiaccio in sostituzione di parte
dell'acqua d'impasto. Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo, si
possono aggiungere additivi ritardanti o fluidificanti ritardanti di presa, preventivamente autorizzati dalla
direzione dei lavori.
| getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di mattina, di sera o di notte, ovvero quando la
temperatura risulta piu bassa.
| calcestruzzi da impiegare nei climi caldi dovranno essere confezionati preferibilmente con cementi a basso
calore di idratazione oppure aggiungendo all'impasto additivi ritardanti.
Il getto successivamente deve essere trattato con acqua nebulizzata e con barriere frangivento per ridurre
I'evaporazione dell'acqua di impasto.
Nei casi estremi il calcestruzzo potra essere confezionato raffreddando i componenti, per esempio tenendo
all'ombra gli inerti e aggiungendo ghiaccio all'acqua. In tal caso, prima dell'esecuzione del getto entro le
casseforme, la direzione dei lavori dovra accertarsi che il ghiaccio risulti completamente disciolto.
Le interruzioni del getto devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto possibile, i getti
devono essere eseguiti senza soluzione di continuita, in modo da evitare le riprese e conseguire la
necessaria continuita strutturale. Per ottenere cio, € opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura
tra gli strati successivi, in modo che mediante vibrazione si ottenga la monoliticita del calcestruzzo. Qualora
siano inevitabili le riprese di getto, & necessario che la superficie del getto su cui si prevede la ripresa sia
lasciata quanto pilu possibile corrugata. Alternativamente, la superficie deve essere scalfita epulita dai
detriti, in modo da migliorare I'adesione con il getto successivo. L'adesione puo esseremigliorata con
specifici adesivi per ripresa di getto (resine) o con tecniche diverse che prevedono |'utilizzodi additivi
ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie.
In sintesi:
le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante l'impiego di additivi ritardanti
nel dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo;
le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente molto
rugose, che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la massima
adesione tra i due getti di calcestruzzo.
La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo puo essere ottenuta con:
- scarificazione della superficie del calcestruzzo gia gettato;
- spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa;
- collegando i due getti con malta di collegamento a ritiro compensato.
Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa, occorre fare si che tali
barre, in grado per la loro natura di resistere al taglio, possano funzionare piu efficacemente come elementi
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tesi in tralicci resistenti agli scorrimenti, essendo gli elementi compressi costituiti da aste virtualidi
calcestruzzo che, come si € detto in precedenza, abbiano a trovare una buona imposta ortogonale rispetto
al loro asse (questo &, per esempio, il caso delle travi gettate in piu riprese sulla loro altezza).

Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuita o le differenze d'aspetto e colore.

Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori disposizioni del direttore dei
lavori.

Quando il calcestruzzo fresco e versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d'aria racchiusi tra gli
aggregati grossolani rivestiti parzialmente da malta. Sara effettuata pertanto la compattazione mediante
vibrazione, centrifugazione, battitura e assestamento.

Nel predisporre il sistema di compattazione, si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva del
calcestruzzo al momento della messa in opera che, per effetto della temperatura e della durata di trasporto,
puo essere inferiore a quella rilevata al termine dell'impasto.

La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto nelle zone di copriferro.
Per una corretta stagionatura del calcestruzzo € necessario seguire le seguenti disposizioni:

prima della messa in opera:

saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli di plastica e
impermeabilizzare le casseforme con disarmante;

la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere < 0 °C, raffreddando, se
necessario, gli aggregati e I'acqua di miscela.

durante la messa in opera:

erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocita sulla superficie del calcestruzzo;

erigere protezioni temporanee contro l'irraggiamento diretto del sole;

proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene, nell'intervallo fra la messa in
opera e la finitura;

ridurre il tempo fra la messa in opera e l'inizio della stagionatura protetta.

dopo la messa in opera:

minimizzare I'evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura con membrane
impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura;

la massima temperatura ammissibile all'interno delle sezioni e di 70 °C;

la differenza massima di temperatura fra l'interno e I'esterno & di 20 °C;

la massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti gia indurite o altri elementi
della struttura e di 15 °C.

| metodi di stagionatura proposti dall'Appaltatore dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame
del direttore dei lavori, che potra richiedere le opportune verifiche sperimentali.

Durante il periodo di stagionatura protetta, si dovra evitare che i getti di calcestruzzo subiscano urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

Il metodo di stagionatura prescelto dovra assicurare che le variazioni termiche differenziali nella sezione
trasversale delle strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o cavillature talida
compromettere le caratteristiche del calcestruzzo indurito.

Per determinare lo sviluppo della resistenza e la durata della stagionatura del calcestruzzo si fara riferimento
alla norma UNI EN 206.

L'indicazione circa la durata di stagionatura, necessaria a ottenere la durabilita e impermeabilita dello strato
superficiale, non deve essere confusa con il tempo necessario al raggiungimento della resistenza prescritta
per la rimozione delle casseforme e i conseguenti aspetti di sicurezza strutturale. Per limitare laperdita
d'acqua per evaporazione si adottano i seguenti metodi:

mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3-7 giorni);

coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai bordi e nei punti di
giunzione;

mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dall'essiccazione;

mantenere umida la superficie del calcestruzzo con |'apporto di acqua;

applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici.

| prodotti filmogeni non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o sulle
superfici che devono essere trattate con altri materiali, a meno che il prodotto non venga completamente
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rimosso prima delle operazioni o che si sia verificato che non ci siano effetti negativi nei riguardi dei
trattamenti successivi, salvo specifica deroga da parte della direzione dei lavori. Per eliminare il film dello
strato protettivo dalla superficie del calcestruzzo, si puo utilizzare la sabbiatura o I'idropulitura con acqua in
pressione. La colorazione del prodotto di curing serve a rendere visibili le superfici trattate. Si devono evitare,
nel corso della stagionatura, i ristagni d'acqua sulle superfici che rimarranno a vista.

Nel caso in cui siano richieste particolari caratteristiche per la superficie del calcestruzzo, quali la resistenza
all'abrasione o durabilita, € opportuno aumentare il tempo di protezione e maturazione.

Per le strutture in cemento armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti i
necessari accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori.

Le fessurazioni superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono essere controllate
mantenendo la differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20 °C.

In cantiere la maturazione accelerata a vapore del calcestruzzo gettato puo ottenersi con vapore alla
temperatura di 55-80 °C alla pressione atmosferica. La temperatura massima raggiunta dal calcestruzzo non
deve superare i 60 °C e il successivo raffreddamento deve avvenire con gradienti non superiori a 10 °C/h.
A titolo orientativo potranno essere eseguite le raccomandazioni del documento ACI 517.2R-80 (Accelerated
Curing of Concrete at Atmosferic Pressure).

Verra effettuato, infine, il disarmo secondo le modalita riportate nell'articolo relativo alle casseforme.

Per il calcestruzzo a faccia vista devono essere, inoltre, rispettate le indicazioni di cui al presente comma.
Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel
getto a contatto con la cassaforma, risulti il piu possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera
dovra provenire dallo stesso cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe. La sabbia invece
dovra provenire dalla stessa cava e avere granulometria e composizione costante.

Le opere o i costituenti delle opere a faccia a vista, che dovranno avere lo stesso aspetto esteriore, dovranno
ricevere lo stesso trattamento di stagionatura. In particolare, si dovra curare che l'essiccamentodella massa
del calcestruzzo sia lento e uniforme.

Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare efflorescenze sul calcestruzzo. Qualora queste
apparissero, sara onere dell'Appaltatore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura, senza impiego
di acidi.

Le superfici finite e curate - come indicato ai punti precedenti - dovranno essere adeguatamente protette,se
le condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo alle superfici
stesse.

Si dovra evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altri elementi che ne
pregiudichino la durabilita o I'estetica.

Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di ripresa. In tali
casi, occorrera prendere i dovuti provvedimenti, evitando che l'acqua piovana scorra sui ferri e
successivamente sulle superfici finite del getto.

Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovra essere eliminato a cura
dell'Appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.2 “Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al
riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto
esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per ’esecutore.

Art. 84 - Pavimenti in ceramica

. Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

pavimentazioni su strato portante;

pavimentazioni su terreno (dove, cioeg, la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione ¢ svolta
dal terreno).

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dagli strati
funzionali di seguito descritti.
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2. La pavimentazione su strato portante avra come elementi o strati fondamentali:

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o
di esercizio;

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

- lo strato ripartitore, con la funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;

- lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc..

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati possono diventare
fondamentali:

- strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai
liquidi e ai vapori;

- strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

- strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione di strato di collegamento).

3. La pavimentazione su terreno avra come elementi o strati funzionali:

- il terreno (suolo), con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;

- lo strato impermeabilizzante (o drenante);

- lo strato ripartitore;

- gli strati di compensazione e/o pendenza;

- il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni, possono essere previsti altri strati
complementari.

4. Le operazioni di posa in opera di pavimentazioni interne o esterne con strato collante si articolano nelle
seguenti fasi, di seguito descritte nel dettaglio:

- preparazione della superficie di appoggio;

- preparazione del collante;

- stesa del collante e collocazione delle piastrelle;

- stuccatura dei giunti e pulizia.

La superficie di fissaggio deve essere ben pulita e perfettamente piana, senza fessurazioni e screpolature. In
caso contrario, devono essere eliminate le eventuali deformazioni utilizzando specifici materiali rasanti. Le
parti non bene attaccate devono essere rimosse con molta cura.

Le caratteristiche del collante devono rispettare le prescrizioni progettuali ed essere compatibili con il tipo di
piastrella da fissare, ferme restando le eventuali indicazioni del direttore dei lavori.

L'impasto del collante deve essere perfettamente omogeneo, sufficientemente fluido e di facile applicazione.
Nella stesa e nella preparazione devono essere rispettate le istruzioni dei fornitori, per quanto concerne non
solo il dosaggio, ma anche il tempo di riposo (normalmente 10-15 minuti).

Si evidenzia che, dal momento dell'impasto, la colla & utilizzabile per almeno tre ore. Anche per questo dato,
che puo dipendere dalle condizioni ambientali, in particolare dalla temperatura, conviene, comunque, fare
riferimento alle specifiche tecniche dei fornitori.

Il collante deve essere applicato con un'apposita spatola dentellata che consente di regolare lo spessore dello
strato legante e di realizzare una superficie con solchi di profondita appropriata a delimitare le zone di primo
contatto fra lo strato legante e le piastrelle.

Quando la piastrella viene appoggiata e pressata sulla superficie del collante, tale zona si allarga, fino ad
interessare, aderendovi, gran parte della faccia della piastrella. Occorre, quindi, applicare il collante, volta
per volta, in superfici limitate, controllando ogni tanto che I'adesivo non abbia ridotto il proprio potere

bagnante. Questo controllo si puo effettuare staccando una piastrella subito dopo I'applicazione e
verificando |'adesione del collante alla superficie d'attacco, oppure appoggiando i polpastrelli della mano al
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collante. Se tale controllo non & soddisfacente, &€ necessario rinnovare la superficie dell'adesivo mediante
applicazione di uno strato fresco.

L'operazione di stuccatura dei giunti, con cemento bianco specifico per fughe, deve essere effettuata
mediante una spatola di gomma o di materiale plastico, in modo da ottenere un riempimento completo dei
giunti.

Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante spugna umida. Successivamente si
puod procedere ad una pulizia piu accurata usando prodotti per la pulizia dei pavimenti.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.10 “Pavimenti” ed il p.to 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)”, di cui
all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 85 - Pavimentazione in cubetti di porfido

. La pavimentazione di cubetti di porfido dovra poggiare su un sottofondo predisposto alle giuste quote e con
le necessarie pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche. La quota del sottofondo dovra essere
sagomata uniformemente a meno di:

cm 9/10 per il cubetto tipo 4/6

cm 12/14 per il cubetto tipo 6/8

cm 15/16 per il cubetto tipo 8/10

cm 18/20 per il cubetto tipo 10/12

cm 20/22 per il cubetto tipo 12/14

cm 23/25 per il cubetto tipo 14/18

rispetto alla pavimentazione finita.

. Dapprima si dovra stendere sul precostituito sottofondo uno strato di sabbia di circa 6 cm, eventualmente
premiscelata a secco con cemento (kg 10 circa per mq).

. | cubetti di porfido potranno essere posati ad “arco contrastante”, a “ventaglio”, a “cerchio”, a “coda di
pavone”, o a “filari diritti”.

. I cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti risultino
della larghezza massima da 1 a 2 cm a seconda del tipo. Verra, quindi disposto uno strato di sabbia e cemento
sufficiente a colmare le fughe dopo di che si provvedera alla bagnatura ed alla contemporanea battitura con
adeguato vibratore meccanico.

. Nella fase finale di posa si procedera alla eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno rotti o
deteriorati. Gli archi dovranno essere regolari e senza deformazioni. Le pendenze longitudinali o trasversali
per lo smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere al minimo dell’l % %.

Art. 86 - Pavimentazione in masselli drenanti

. Per la posa in opera a regola d’arte si rimanda alle specifiche del produttore scelto e alle insindacabili
prescrizioni della DL, in ogni caso si prescrive quanto segue:

Dopo aver predisposto un adeguato sottofondo ben compattato, si procede alla posa delle bordature laterali.
I masselli dovranno essere posati a secco su uno strato di circa 4 o 5 cm di sabbia o pietrisco. Successivamente
si procedera a compattarli con I'impiego di una piastra vibrante provvista di tappeto protettivo in gomma.
Infine, si provvedera a realizzare una buona sigillatura dei giunti utilizzando sabbia asciutta e fine o sabbia
polimerica (Sigilla), I'utilizzo di quest’ultima evita lo svuotamento della fuga e manutenzione nel tempo dei
giunti.

Si raccomanda di verificare che il sottofondo sia stato realizzato a regola d’arte per evitare che sollecitazioni
improprie dei masselli dovute ad una non corretta aderenza al sottofondo, causino rotture.

Per le specifiche inerenti alla qualita dei materiali, si rimanda alla relativa voce di elenco prezzi.

Art. 87 - Pavimenti sportivi in gomma
. Il pavimento sportivo sara in mescola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura ad
alta resistenza all'usura con granuli prevulcanizzati multicolore della medesima composizione della base e da
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un sottostrato in gomma calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti coloranti e cariche minerali, per ambienti
a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie,
ecc.), con impronta residua secondo norma EN 433 < 0,10 mm, euroclasse di reazione al fuoco Bfl-s1. Il
prodotto applicato dovra garantire una superficie liscia compatta, resistente all'usura e antiscivolo, dovra
inoltre garantire notevoli permanenti caratteristiche igieniche che dovranno essere assicurate da appositi
trattamenti superficiali.

Per la posa in opera a regola d’arte si rimanda alle specifiche del produttore scelto e alle insindacabili
prescrizioni della DL. In ogni caso si prescrive quanto segue: il pavimento verra appoggiato sul sottofondo
piano e liscio, consistente, mediante la sola saldatura dei giunti a caldo con cordolo in PVC, o con saldante
chimico a freddo idoneo per le attivita agonistiche a caratteristiche temporanee con possibilita di pratico
riutilizzo mediante saldatura dei teli a freddo. Colore unico a scelta della DL tra quelli disponibili a standard.
Dovra inoltre essere eseguita la tracciatura dei campi da basket e pallavolo regolamentari secondo le
indicazioni della federazione secondo le indicazioni della DL.

Art. 88 - Rivestimenti di pareti

. | rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il

materiale prescelto dall'’Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a
volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato
risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua fino a saturazione, e
dopo aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento,
saranno allettati con malta cementizia normale, nelle qualita necessarie e sufficienti.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato,perfettamente
allineate. | rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Art. 89 - Zoccolino battiscopa

. Gli zoccolini battiscopa, nella forma e nel materiale (legno, plastica, marmo, gres, ceramica, ecc.)

dipendente dal tipo di pavimentazione, possono essere fissati alle pareti con:

malta cementizia;

colla utilizzata per I'esecuzione delle pavimentazioni;

viti ad espansione.

Gli zoccolini dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

altezza 8-10 cm per il marmo e 10-15 per gli elementi in plastica;

spessore 1-2 cm.

La posa in opera degli zoccolini battiscopa in gres, ceramica, marmo con malta cementizia (o colla) deve
essere completata con la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento bianco specifico per
fughe.

Art. 90 - Opere in ferro e in acciaio
Per realizzare le opere in ferro, I'Appaltatore dovra senza compenso esibire i disegni particolareggiati ed i
relativi campioni da sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori.
La lavorazione dovra essere accurata ed eseguita a perfetta regola d'arte specie per quanto concerne le
saldature, i giunti, le forgiature, ecc.
Saranno rifiutate tutte quelle opere, o parte di esse, che presentassero il piu leggero indizio di
imperfezione.
Ogni opera in ferro dovra essere fornita previ procedimenti di verniciatura a due mani di antiruggine a
seconda delle caratteristiche dell'opera stessa.
Le opere in ferro saranno munite di tutte le guarnizioni chiudenti e congegni necessari per il loro
funzionamento come cariglioni, cricchetti a molla, catenelle e leve, catenacci di ferro ecc., nonché serrature
a chiave ed a cricca, ove occorrano, e di tutti gli accessori, con zanche, mazzette o simili occorrenti per la
posa.
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A posa ultimata si dovra provvedere alla revisione e piccole riparazioni che dovessero rendersi necessarie.
Inferriate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti a perfetta Regola d'Arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In
ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere dritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di
telaio, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con profilati in ferro-
finestra o con ferri comuni profilati.

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Amministrazione
Committente. Gli infissi potranno avere parte fissa o apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le
chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e
superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva o a manopola a seconda di come sara richiesto. Le
cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza
non inferiore a cm 12, con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno
risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di
gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

OPERE IN ACCIAIO

Nei lavori in acciaio, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni di progetto e quelli che fornira la direzione dei lavori, con
particolare attenzione nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature,
ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.
L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in acciaio, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
I'omissione di tale controllo.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.4 “Acciaio”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 91 - Verniciature

. Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere
sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.

| pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si
impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.

L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo ad
ogni

singolo impiego.

Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si
raccomanda, percio, la pulizia pit accurata per il successivo riutilizzo.

. L'Appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale
saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piu tonalita di
tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta.

Secondo le disposizioni impartite, si dovra completare un pannello, un tratto di muratura o un locale
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completo. La totalita del lavoro potra procedere solo dopo I'approvazione della direzione dei lavori.
L'elemento scelto come campione servira come riferimento al quale si dovra uniformare l'intera opera da
eseguire.

. Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata preparazione delle

superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio
sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita
del lavoro.

. Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quellodel

rivestimento protettivo o decorativo.

Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi, residui
oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer.

Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo, nonché
prive di fessurazioni e irregolarita trattate con mastici o stucchi non idonei.

. La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire nei rapporti,

nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del
prodotto.

. L'applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide. L'intervallo ditempo

fra una mano e la successiva deve essere - salvo diverse prescrizioni - di 24 ore, la temperatura ambiente non
deve superare i 40 °C e la temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i 5 e 50

°C, con un massimo di 80% di umidita relativa. In generale, ogni strato di pittura deve essere applicato dopo
I'essiccazione dello stato precedente e comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti
vernicianti impiegati. La verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature,
festonature e sovrapposizioni anormali. Le modalita di applicazione possono essere a pennelloe a spruzzo.

. Nell'applicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che aderisca

completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e uniforme, senza colature,
interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti e in modo da risultare compatta e asciutta prima che venga applicata
la seconda mano. Bisognera osservare il tempo minimo indicato dal produttore per |'applicazione fra una
mano e l'altra.

L'applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto, fino a coprire
tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovra essere solo del tipo a spruzzo. Si dovranno
ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perché non si abbiano a sporcare altri manufatti.

. Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate operazioni di pulizia (nel

caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve quindi essere applicata almeno una mano
di vernice protettiva e un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e del colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformita della superficie.

. Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto e alle

successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione dei lavori, di
stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si puo procedere all'applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali) o di una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani di
vernice del colore e delle caratteristiche fissate.

Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da
ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre in ambiente protetto dagli
agenti atmosferici che possono pregiudicare |'essiccamento della vernice e nelle condizioni di umidita edi
temperatura dell'ambiente indicate dal produttore della vernice o della pittura.

L'Appaltatore ha I'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il prodotto e/oil
contenitore.

In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. | rifiuti derivanti, classificabili come speciali, devono
essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative locali e nazionali in vigore e
ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.13 “Pitture e vernici” ed il p.to 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)”, di cui

Pagina 71 di 174



Capitolato speciale d'Appalto — “Palestra Marcora dell’Istituto Agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza

all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 92 - Verniciature a smalto

. Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere
sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.

| pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si
impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.

L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo ad
ogni singolo impiego.

Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si
raccomanda, percio, la pulizia pil accurata per il successivo riutilizzo.

. L'Appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale
saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piu tonalita di
tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta.

Secondo le disposizioni impartite, si dovra completare un pannello, un tratto di muratura o un locale
completo. La totalita del lavoro potra procedere solo dopo I'approvazione della direzione dei lavori.
L'elemento scelto come campione servira come riferimento al quale si dovra uniformare l'intera opera da
eseguire.

. Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata preparazione delle
superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio
sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita
del lavoro.

. Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello del
rivestimento protettivo o decorativo.

Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi, residui
oleosi 0 untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer.

Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo, nonché
prive di fessurazioni e irregolarita trattate con mastici o stucchi non idonei.

. La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire nei rapporti,
nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del
prodotto.

. La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc., in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal produttore.

. Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la D.L. vorra conseguire
ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; leggera pomiciatura a panno;
applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.13 “Pitture e vernici” ed il p.to 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)”, di cui
all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 93 - Tinteggiature con pittura a tempera

. Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere
sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.

| pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si
impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.
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L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo ad
ogni singolo impiego.

Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si
raccomanda, percio, la pulizia piu accurata per il successivo riutilizzo.

2. L'Appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale
saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piu tonalita di
tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta.

Secondo le disposizioni impartite, si dovra completare un pannello, un tratto di muratura o un locale
completo. La totalita del lavoro potra procedere solo dopo I'approvazione della direzione dei lavori.
L'elemento scelto come campione servira come riferimento al quale si dovra uniformare l'intera opera da
eseguire.

3. Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata preparazione delle
superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio
sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita
del lavoro.

4. Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello del
rivestimento protettivo o decorativo.

Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi, residui
oleosi 0 untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer.

Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo, nonché

prive di fessurazioni e irregolarita trattate con mastici o stucchi non idonei.

5. La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire nei rapporti,

nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del

prodotto.

6. La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc., in

conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal produttore.

7. Latinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce o a gesso, richiede:

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione;

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare;

- I'imprimitura a uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello;

- il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello o a
rullo.

8. Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da

ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre in ambiente protetto dagli

agenti atmosferici che possono pregiudicare I'essiccamento della vernice e nelle condizioni di umidita e di

temperatura dell'ambiente indicate dal produttore della vernice o della pittura.

9. L'Appaltatore ha I'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il

contenitore.

In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. | rifiuti derivanti, classificabili come speciali, devono

essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative locali e nazionali in vigore e

ottenendo preventivamente |'autorizzazione degli enti preposti.

Art. 94 - Tinteggiature con idropittura

1. Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere
sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.

| pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si
impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.

L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo ad
ogni singolo impiego.

Tutta |'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si
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raccomanda, percio, la pulizia piu accurata per il successivo riutilizzo.

. L'Appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale

saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piu tonalita di
tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta.

Secondo le disposizioni impartite, si dovra completare un pannello, un tratto di muratura o un locale
completo. La totalita del lavoro potra procedere solo dopo I'approvazione della direzione dei lavori.
L'elemento scelto come campione servira come riferimento al quale si dovra uniformare l'intera opera da
eseguire.

. Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata preparazione delle

superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio
sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita
del lavoro.

. Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello del

rivestimento protettivo o decorativo.

Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi, residui
oleosi 0 untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer.

Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo, nonché
prive di fessurazioni e irregolarita trattate con mastici o stucchi non idonei.

. La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire neirapporti,

nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del
prodotto.

. La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc., in

conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal produttore.

. Se la tinteggiatura con idropittura & a base di cemento, deve essere eseguita direttamente sull'intonaco o su

calcestruzzo, previa accurata pulizia delle superfici.
La tinteggiatura deve essere eseguita a due mani.
L'applicazione non puo essere eseguita su superfici gia tinteggiate a calce se non previa rimozione di questa.

. Se l'idropittura € a base di resine sintetiche, deve essere anzitutto applicata, sulle superfici da trattare, una

mano di fondo isolante, impiegando il prodotto consigliato dal produttore.

Dopo la completa essiccazione della mano di preparazione, si deve procedere all'applicazione delle due mani
di tinta, intervallate I'una dall'altra di almeno 12 ore. L'applicazione puo essere eseguita sia a pennello che a
rullo.

Lo spessore minimo dello strato secco per ciascuna mano deve essere di 20 micron per gli interni e di 35
micron per gli esterni.

. La tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per tutte

le superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali,
deve essere effettuata mediante preparazione del supporto con spazzolatura e pulizia della superficie. Prima
dell'applicazione, se l'intonaco & asciutto, € necessario inumidire la superficie con acqua.Infine, occorre
applicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua.

Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da
ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre in ambiente protetto dagli
agenti atmosferici che possono pregiudicare I'essiccamento della vernice e nelle condizioni di umidita e di
temperatura dell'ambiente indicate dal produttore della vernice o della pittura.

L'Appaltatore ha I'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il
contenitore.

In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. | rifiuti derivanti, classificabili come speciali, devono
essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative locali e nazionali in vigore e
ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti.

Art. 95 - Impianto scarico acque meteoriche

. In conformita del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona

tecnica: le norme sono considerate di buona tecnica.
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Per impianto di scarico acque meteoriche si intende I'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno); detto impianto. L'acqua puo essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.

. | sistemi di scarico delle acque meteoriche sono suddivisi in:

-canali di gronda: lamiera zincata, rame, PVC, acciaio inossidabile;

-punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

-pluviali (tubazioni verticali): lamiera zincata, rame, PVC, acciaio inossidabile, polietilene ad alta densita
(PEad), alluminio, ghisa e acciaio smaltato;

-collettori di scarico (o orizzontali): ghisa, PVC, polietilene ad alta densita (PEad), cemento e fibrocemento;
-punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

Le tubazioni di scarico per le acque piovane non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale
delle fogne cittadine e delle reti di scarico delle acque di rifiuto.

. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali esecutivi e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre, quale prescrizione ulteriore cui fare
riferimento, la norma UNI EN 12056-3.

. Il bordo esterno dei canali di gronda deve essere leggermente pil alto di quello interno, per consentire
I'arresto dell'acqua piovana di raccolta proveniente dalle falde o dalle converse di convogliamento. La
pendenza verso i tubi pluviali deve essere superiore all'1%. | canali di gronda devono essere fissati alla
struttura del tetto con zanche sagomate o con tiranti; eventuali altri sistemi devono essere autorizzatidalla
direzione dei lavori.

. I pluviali possono essere sistemati all'interno o all'esterno della muratura perimetrale. Il fissaggio dei pluviali
alle strutture deve essere realizzato con cravatte collocate sotto i giunti a bicchiere. Inoltre, per consentire
eventuali dilatazioni non devono risultare troppo strette; a tal fine, tra cravatta e tubo deve essere inserito
del materiale elastico o della carta ondulata.

L'unione dei pluviali deve essere eseguita mediante giunti a bicchiere con l'ausilio di giunti di gomma.
L'imboccatura dei pluviali deve essere protetta da griglie metalliche per impedirne I'ostruzione (foglie,
stracci, nidi, ecc.).

Il collegamento tra pluviali e canali di gronda deve avvenire mediante bocchettoni di sezione e forma
adeguata che si innestano ai pluviali.

| pluviali incassati devono essere alloggiati in un vano opportunamente impermeabilizzato, che deve essere
facilmente ispezionabile per il controllo dei giunti o la sostituzione dei tubi; in tal caso, il vano pud essere
chiuso con tavelline intonacate, facilmente sostituibili.

| pluviali devono avere un diametro non inferiore a 80 mm.

| pluviali esterni devono essere protetti per un'altezza inferiore a 2 m da terra con elementi in acciaio o ghisa
resistenti agli urti e devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubodi 5 cm
e i passaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto, di materiale compatibile con quello del
tubo.

. Per le pluviali e i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere
prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.), per
limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

. I bocchettoni e i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando l'impianto delle acque meteoriche & collegato all'impianto di scarico acque usate, deve essere
interposto un sifone. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

. | pluviali che si allacciano alla rete fognante devono essere dotati di pozzetti a chiusura idraulica o sifoni,
entrambi ispezionabili secondo il progetto esecutivo e/o secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

| pozzetti possono essere prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato oppure realizzati in
opera.

. In conformita al D.M. n. 37/2008, |'Appaltatore dovra consegnare al direttore dei lavori la dichiarazione di
conformita delle opere di scarico realizzate alle prescrizioni del progetto.
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Art. 96 - Impianto scarico acque usate

1. In conformita del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona
tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.

L'impianto di scarico delle acque usate deve, altresi, essere conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.

152/2006 ss.mmm.ii.

2. Perimpianto di scarico delle acque usate si intende I'insieme di condotte, apparecchi, etc... che trasferiscono
I'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di
smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.

Il sistema di scarico puo essere suddiviso in casi di necessita in pil impianti convoglianti separatamente acque

fecali, acque saponose, acque grasse. La modalita di recapito delle acque usate sara comunque conforme

alle prescrizioni delle competenti autorita.

3. L'impianto di cui al comma 2 si intende funzionalmente suddiviso come segue:

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
- parte destinata alla ventilazione primaria;

- parte destinata alla ventilazione secondaria;

- raccolta e sollevamento sotto quota;

- trattamento delle acque.

4. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni di seguito riportate, nonché
quanto previsto dalla norma UNI EN 12056-1 e UNI EN 12056-2.

a. L'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e
pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non
previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere I'estensione del sistema,
quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.

Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse,
parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o
similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti.

Quando cio e inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto
di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate e la relativa Circolare
del MLLPP16 marzo 1989, n. 31104.

b. | raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuita, le pendenze, ecc... Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni
orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro
frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della
tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
| cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di
velocita od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle
colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non
meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.

c. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata dal bordo superiore
del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;

- essere raccordate al di sotto del pil basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10
connessioni nella colonna di scarico.

d. | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi
terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto
della finestra.

e. | punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con
diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati:

- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
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- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia.
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di
ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.

f. | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in particolare, quelle
verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 mper
diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere
compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.

g. Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale
costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti
delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di
manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, conforo predisposto
per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

h. Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un
secondo attacco.

. Gliimpianti di trattamento delle acque devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque

da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate nel
D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii, che variano in relazione alle dimensioni dell'insediamento dal quale provengono
ed alla natura del corpo ricettore.

Art. 97 - Impianto adduzione acqua

. In conformita del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona

tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.

. Perimpianto di adduzione dell'acqua si intende l'insieme di apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori

che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico,
pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non diversamente descritto negli altri
documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come
segue:

. impianti di adduzione dell'acqua potabile;
. impianti di adduzione dell'acqua non potabile.

Le modalita per erogare |'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorita,
alle quali compete il controllo sulla qualita dell'acqua.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

. fonti di alimentazione;
. reti di distribuzione acqua fredda;
. sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali.
Qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto si rispetteranno le prescrizioni riportate e quelle
gia fornite per i componenti, nonché quanto previsto dalla norma UNI 9182.
Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile potranno essere costituite da:
- acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita;
- sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla competente autorita;
- altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.
Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita competente e comunque possedere le
seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorita
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competenti;

- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per serbatoi

con capacita fino a 30 m2 ed un ricambio di non meno di 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;

- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).

4. Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di
taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice); le stesse colonne alla
sommita devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le
prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la
corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo
svuotamento e |'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso
sanitario, queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da
far mantenere la conformazione voluta;
la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua,
all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre, i tubi dell'acqua fredda
devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie & da evitare.
Quando cio non e possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore
minimo di 1 cm;
la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici
esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto piu alto
dei tubi di scarico. | tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati
rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di
acciaio, plastica, ecc..., preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale
rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra
tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si
devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, etc., ed inoltre,
in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di
acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la
protezione dai fenomeni di gelo.

5. Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con
bassi livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate), siavra cura in fase di esecuzione di adottare corrette
sezioni interne delle tubazioni in modo da: non superare le velocita di scorrimento dell'acqua previste,
limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre
la velocita di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto).
In fase di posa si curera |'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed
ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle
parti da murare.

Art. 98 - Impianto di riscaldamento

1. In conformita al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di
buona tecnica; le norme UNI e CEl sono considerate norme di buona tecnica.

Gli impianti devono altresi rispettare il D.M. 26/06/2015 che stabilisce i requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici e delle unita immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui al D.Lgs.
192/2005.

2. L'impianto diriscaldamento deve assicurare il raggiungimento, neilocali riscaldati, della temperatura indicata
in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta
temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto
vale purché la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto. Nella esecuzione
dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il contenimento dei
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consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, I'inquinamento dell'aria, delle
acque e del suolo.
L'impresa & tenuta al rispetto del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 ss.mm.ii.
. | sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue:
a) mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e alimentati
da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata);
b) mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante tubi, in cui
circola acqua a circa 50 °C;
c) mediante «pannelli sospesi» alimentati come i corpi scaldanti di cui alla precedente lett. a);
d) mediante immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie possono essere:
- quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, etc...);
- quelle di un apparecchio unico per unita immobiliare (condizionatore, complesso di termoventilazione);
e) mediante immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d'aria calda a scambio diretto.
Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue:
a) autonomo, quando serve un'unica unita immobiliare;
b) centrale, quando serve una pluralita di unita immobiliari di un edificio o di piu edifici raggruppati;
c) di quartiere, quando serve una pluralita di edifici separati;
d) urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato.
. | generatori e i bruciatori, a seconda della tipologia specifica, dovranno rispettare quanto indicato nei
rispettivi articoli.
Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto
I'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento.
Per quanto concerne la circolazione del fluido termovettore, nel caso di riscaldamento ad acqua calda,
saranno adoperate elettropompe centrifughe. Nel caso diriscaldamento ad aria calda, I'immissionedell'aria
nei vari locali si effettua mediante elettroventilatori centrifughi, o assiali.
. La distribuzione del fluido termovettore avviene mediante la rete delle tubazioni di distribuzione.La rete di
tubazioni di distribuzione comprende:
a) le tubazioni della Centrale termica;
b) le tubazioni della Sottocentrale termica, allorché l'impianto sia alimentato dal secondario di uno
scambiatore di calore;
c) la rete di distribuzione propriamente detta che, a sua volta, comprende:
- una rete orizzontale principale;
- le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra;
- le reti orizzontali nelle singole unita immobiliari;
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori;
d) la rete di sfiato dell'aria.
Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest'ultimo caso, se si tratta di tubi
metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si dovra prevedere una protezione tale da non
consentire alcun contatto delle tubazioni col terreno.
Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, saranno poste
possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali destinate alle singole unita
immobiliari.
Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle singole reti
0, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini.
Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell'allegato B del DPR 26 agosto 1993,
n. 412, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento,o per
I'integrazione del riscaldamento ambiente.
| giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e la dove non
siano accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione.
| sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali devono essere previsti a distanze tali da evitare
incurvamenti.
Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, deve
essere eseguito cosi da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e particolari di
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ciascuna utenza.

La velocita dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, trascinamento
d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle accidentalita.

Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il sicuro sfogo
dell'aria e, nel caso di impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che I'eliminazione dell'aria.
Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche. In particolare, per i dilatatori,
dovra essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e per i punti
fissi che I'ancoraggio &€ commisurato alle sollecitazioni.

Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e
pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione
dall'impianto di ogni singolo circuito.

Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o piu scaricatori del condensato, cosi da
evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore.

. Negli impianti ad aria calda, in cui questa viene immessa in una pluralita di ambienti, o in piu punti dello
stesso ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione, singolarmente
regolabili per quanto concerne la portata e dimensionati, come le tubazioni, in base alla portata ed alle
perdite di carico.

| canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione, od a
danneggiamenti per effetto dell'umidita e, se metallici, irrigiditi in modo che le pareti non entrino in
vibrazione.

| canali dovranno essere coibentati per l'intero loro sviluppo a meno che il calore da essi emesso sia
espressamente previsto per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento dei locali
attraversati.

La velocita dell'aria nei canali deve essere contenuta, cosi da evitare rumori molesti, perdite di carico
eccessive e fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici.

Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che I'aria venga distribuita quanto
piu possibile uniformemente ed a velocita tali da non risultare molesta per le persone; al riguardosi dovra
tener conto anche della naturale tendenza alla stratificazione.

In modo analogo si dovra procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo conto altresi
che l'ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di correnti preferenziali, a
pregiudizio della corretta distribuzione.

. Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla pressione ed
alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di circolazione chepuo
presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla mandata e I'apparecchio sia
intercettato sul solo ritorno. Per le prescrizioni inerenti all’installazione si rimanda agli articoli ad essi relativi
nel Capitolo sui materiali e componenti.

. Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione automatica della
temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente fattore di
carico.

Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (lI'una esterna e I'altra sulla mandata generale)
ed opera mediante valvole servocomandate.

Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio proprio
dell'impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti
destinati ad assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una
risposta diversa al variare della differenza tra la temperatura dell'apparecchio e la temperatura ambiente.
E indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni unita
immobiliare e di una valvola termostatica su ciascun corpo scaldante ai fini di conseguire la necessaria
omogeneita delle temperature ambiente e di recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed
interni.

La regolazione locale deve essere prevista per I'applicazione di dispositivi di contabilizzazione del calore dei
quali venisse decisa I'adozione.

. L'alimentazione dell'impianto puo avvenire secondo uno dei criteri seguenti:

-negli impianti a vapore, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dalla vasca di raccolta del
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condensato, vasca in cui il livello & assicurato da una valvola a galleggiante allacciata all'acquedotto o ad un
condotto di acqua trattata;

-negli impianti ad acqua calda, con vaso di espansione aperto, o mediante I'allacciamento all'acquedotto (o
ad un condotto di acqua trattata) del vaso stesso, in cui il livello & assicurato da una valvola a galleggiante
come sopra; oppure mediante un allacciamento diretto dell'acquedotto (o del predetto condotto di acqua
trattata) al generatore di calore o ad un collettore della centrale termica, allacciamento dotato di una valvola
a perfetta tenuta da azionare manualmente;

-negli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante I'allacciamento diretto all'acquedotto (od al
predetto condotto dell'acqua trattata) attraverso una valvola di riduzione;

-negli impianti ad acqua surriscaldata, mediante elettropompe che prelevano I'acqua dall'acquedotto o dal
serbatoio dell'acqua trattata.

Occorrono ovviamente pompe di sopraelevazione della pressione qualora la pressione dell'acquedotto, o
quella del condotto dell'acqua trattata, non fosse in grado di vincere la pressione regnante nel punto di
allacciamento.

Nel caso di valvole a galleggiante collegate all'acquedotto, la bocca di ingresso dell'acqua deve trovarsi adun
livello superiore a quello massimo dell'acqua cosi che, in caso di eventuali depressioni nell'acquedotto non
avvenga il risucchio in esso dell'acqua del vaso. Nel caso di allacciamenti diretti all'acquedotto & prescritta
I'applicazione di una valvola di non ritorno cosi da evitare ogni possibile rientro nell'acquedottodell'acqua
dell'impianto.

Sulla linea di alimentazione occorre inserire un contatore d'acqua al fine di individuare tempestivamente
eventuali perdite e renderne possibile I'eliminazione.

Deve essere prevista, infine, la possibilita di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore
contenuto nell'impianto.

Se si tratta di acqua fredda, questa puo essere scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta di acqua
calda, o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), occorre raffreddarla in
apposita vasca prima di immetterla nella fognatura.

Si dovra prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da corto circuiti,
abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.

Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche, dovranno essere
conformi alle norme CEl ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche nella CEl
64/2.

Art. 99 - Opere in marmo e pietra naturale
Le opere in marmo e pietre naturali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e dimensioni
risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni particolari impartite dalla
Direzione lavori all'atto dell'esecuzione.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte
dell'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o
pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione lavori, alla quale spettera in
maniere esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione, quali termini
di confronto e di riferimento.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione lavori ha
la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertura, cornice,
pavimento, colonna, ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di
precisare gli spartiti, come pure la posizione gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi,
I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione lavori potra
fornire all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra |'obbligo diuniformarsi a tali norme, come
ad ogni altra disposizione circa formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.
Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei lavori potra, prima che esse vengano iniziate, ordinate
all'Appaltatore la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché
I'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'Appaltatore stesso, sino ad ottenere
I'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.
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5. Per tutte le opere, infine, € fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavori alle strutture rustiche esistenti, e di
segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in caso
contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avra pure
I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste
dalla Direzione dei lavori.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.9 “Murature in pietrame e miste”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica
del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si_rimanda
espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui
prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 100 - Consolidamenti murature in genere

1. Si definisce consolidamento la lavorazione finalizzata a restituire o incrementare la consistenza di un singolo
elemento strutturale o di un intero edificio.

2. Prima dell'esecuzione del consolidamento si deve procedere ad eventuale scarifica e pulizia meccanica delle
parti degradate e degli elementi estranei alla struttura.

3. In base alla lavorazione da eseguire si devono effettuare gli idonei puntellamenti delle strutture, siano esse
orizzontali o verticali.

4. | lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo alle piu svariate tecniche
anche specialistiche e ad alto livello tecnologico purché queste metodologie, a discrezione della D.L., vengano
giudicate compatibili con la natura delle strutture antiche e siano chiaramente riconoscibili e distinguibili
dalla muratura originaria.

5. Normativa di riferimento:

UNI 9124-1- Edilizia residenziale. Strutture di elevazione di muratura (ed elementi costruttivi associati).
Definizione fondamentale degli interventi di recupero;
D.M. 17/01/2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

Art. 101 - Consolidamenti strutture c.a. in genere

1. Si definisce consolidamento la lavorazione finalizzata a restituire o incrementare la consistenza di un singolo
elemento strutturale o di un intero edificio.

2. Prima di mettere in pratica i protocolli di consolidamento sara opportuno seguire delle operazioni e delle
verifiche indirizzate alla conoscenza dell'unita strutturale oggetto d'intervento (trave, pilastro, soletta ecc.);
queste operazioni creeranno le condizioni atte a garantire la corretta esecuzione e la conseguente efficacia
dell'operazione di ripristino. L'adesione tra la superficie originale e quella di apporto dipendera molto
dall'adeguata preparazione del supporto, operazione alla quale si dovra porre molta attenzione dal momento
che si rivela fondamentale per assicurare |'efficacia e la durabilita del ripristino degli elementi in
c.a. L'esecuzione delle operazioni preliminari si suddivide nelle seguenti fasi operative: asportazione del
calcestruzzo degradato e pulizia dei ferri di armatura.

3. La rimozione di tutto il calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo avviene asportandolo
accuratamente per una profondita che consenta un ripristino di malta di almeno 10 mm di spessore;
successivamente si deve procedere all'irruvidimento della superficie dell'intervento (un irruvidimento ideale
del sottofondo corrisponde ad una superficie con asperita di circa 5 mm) mediante martellinatura o
scalpellatura fino al raggiungimento della parte sana e compatta, meccanicamente resistente e alla messa a
nudo dei ferri d'armatura liberandoli dal calcestruzzo carbonatato. Lo spessore di cls che andra rimosso dovra
essere pari a quello che, in base alle indagini diagnostiche precedentemente eseguite, risultera essere ormai
penetrato dagli agenti aggressivi, (ad es. cloruro, solfato ecc.) anche se ancora non completamente
danneggiato. La superficie in cls dovra poi essere pulita ricorrendo a sabbiatura a secco, idrosabbiatura,
bocciardatura, spazzolatura con spazzola metallica oppure con un getto di vapore d'acqua a 100 °C ad una
pressione di 7-8 atm cosi da asportare gli eventuali residui di precedenti interventi non perfettamente
aderenti come tracce di grassi, oli, vernici superficiali, polvere ed ogni tipo d'impurita.

4. | ferri d'armatura a vista dovranno essere puliti allo scopo di asportare polvere e ruggine; |'operazione potra
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essere eseguita mediante spazzolatura con spazzole metalliche o sabbiatura in funzione del livello di degrado
raggiunto e, comunque, fino ad ottenere una superficie perfettamente pulita e lucida, cioe fino a “metallo
bianco”.

. Normativa di riferimento:

UNI EN 1504-9 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo:
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 9: Principi generali per I'uso
dei prodotti e dei sistemi;

UNI EN 1504-10 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo:
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 10: Applicazione in opera di
prodotti e sistemi e controllo di qualita dei lavori;

D.M. 17 gennaio 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

Art. 102 - Consolidamenti intonaci
1. Nel caso in cui il materiale si presenti non coeso si consiglia I'uso degli esteri etilici dell'acido silicico.
La riadesione degli strati d'intonaco al supporto murario dovra avvenire mediante iniezioni di miscela a base
di calce pozzolanica additivata con riduttori d'acqua organici (ma non resine) all'1% del legante allo stato
secco. La miscela dovra avere caratteristiche analoghe a quelle della malta costituente l'intonaco, la
medesima porosita, non contenere sali solubili e presentare una buona iniettabilita in fessure sottili. Inoltre,
non dovra avere resistenza meccanica superiore al supporto.
Si dovra procedere all'eliminazione di polveri e detriti interni mediante apposite attrezzature di aspirazione.
Verranno in seguito effettuate iniezioni di lavaggio con acqua ed alcool. Si procedera quindi all'imbibizione
abbondante del supporto, mediante iniezioni, al fine di facilitare la fuoriuscita di eventuali sali ed evitare
bruciature della nuova malta.
Sara poi necessario far aderire nuovamente al supporto l'intonaco distaccato, ponendo sulla superficie del
cotone bagnato ed esercitando una lieve pressione tramite un'assicella.
Le iniezioni dovranno essere effettuate, fino a rifiuto, dal basso verso I'alto per permettere la fuoriuscita
dell'aria; durante tutta I'operazione si continuera ad esercitare una leggera pressione. Si procedera sigillando
le parti iniettate.

Art. 103 - Interventi su solai in laterocemento

. Prima di procedere con qualunque tipo di intervento, occorre puntellare il solaio e pulire le travi in c.a.ll
collegamento tra solaio e muri perimetrali puo essere migliorato con:

-spezzoni di ferro, realizzando un cordolo armato e, dopo aver forato la muratura, inserendo spezzoni di ferro
collegandoli con I'armatura del cordolo;

-apparecchi a coda di rondine, demolendo i tratti del cordolo in corrispondenza di ogni ancoraggio e, dopo
aver collegato le armature della gabbia e quelle del cordolo, eseguendo un getto degli apparecchi a codadi
rondine e reintegrazione del cordolo.

. Se il solaio risulta essere inaffidabile si puo sostituire il vecchio solaio dopo averlo demolito e dopo aver
demolito anche una fascia di muro per realizzare un cordolo in c.a. Si procedera quindi all'eventuale posa di
spezzoni di ferro o a coda di rondine. Dopo aver posto in opera i ferri di armatura delle travi entro casseri o
di travi prefabbricate, si esegue il getto sul quale verranno posati i laterizi. L'intervento si conclude con la
bagnatura ed un getto di completamento.

. Se le travi in c.a. hanno perso resistenza si potra procedere al rafforzamento per mezzo di piastre metalliche
o di armature suppletive.

Art. 104 - Consolidamento mediante sottofondazioni con solette di Cls

. | lavori di sottofondazione non dovranno in alcun modo turbare la stabilita del sistema murario da
consolidare né quella degli edifici adiacenti.

L'Appaltatore dovra pertanto adottare tutti quegli accorgimenti e quelle precauzioni utili alla messa in
sicurezza del manufatto nel rispetto della normativa vigente.

. Una volta eseguite tutte le opportune puntellature delle strutture in elevazione si identificheranno le zone
di intervento procedendo «per i cantieri», s'inizieranno quindi gli scavi che si effettueranno da un lato della
muratura o da entrambi i lati per murature di forte spessore (>150 cm).
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Le dimensioni degli scavi dovranno essere quelle strettamente necessarie alla esecuzione dei lavori, in modo
comungque da consentire una buona esecuzione della sottomurazione. Si effettueranno fino alla quota del
piano di posa della vecchia fondazione armando le pareti del cavo a mano a mano che lo si approfondisce.
Una volta raggiunta con il primo settore la quota d'imposta della fondazione si procedera alla suddivisione in
sottoscavi (con larghezza variabile in base alle caratteristiche della muratura e del terreno), si interporranno
quindi dei puntelli tra I'intradosso della muratura ed il fondo dello scavo. Infine, si eseguira il getto di
spianamento con magrone

di calcestruzzo secondo quanto prescritto negli elaboratori di progetto.

. Una volta predisposto lo scavo con le modalita gia specificate, I'Appaltatore posizionera I'armatura metallica,
secondo quanto previsto negli elaborati di progetto, e provvedera, successivamente, all'esecuzione di un
getto in modo da creare una porzione di cordolo e da lasciare uno spazio vuoto fra Il'estradosso di
guest'ultimo e l'intradosso della vecchia fondazione.

Lo spazio vuoto potra essere riempito, dopo 2-3 giorni, con muratura di mattoni e malta di cemento avendo
sempre |'accortezza di lasciare uno spazio vuoto equivalente ad un filare di mattoni.

Si dovra, quindi, provvedere all'inserimento della parte vuota di cunei in legno duro con un rapporto tra
muratura e zattera del 60%: dopo 3-4 giorni dovranno essere sostituiti con cunei piu grossi onde compensare
I'abbassamento della nuova muratura.

Si provvedera infine, all'estrazione dei cunei ed alla collocazione dell'ultimo filare di mattoni intasando fino
a rifiuto con malta di cemento.

Art. 105 - Consolidamento mediante sottofondazioni con cordoli o travi in
cls armato

. | lavori di sottofondazione non dovranno in alcun modo turbare la stabilita del sistema murario da

consolidare né quella degli edifici adiacenti.

L'Appaltatore dovra pertanto adottare tutti quegli accorgimenti e quelle precauzioni utili alla messa in

sicurezza del manufatto nel rispetto della normativa vigente.

. Una volta eseguite tutte le opportune puntellature delle strutture in elevazione si identificheranno le zone

di intervento procedendo «per i cantieri», s'inizieranno quindi gli scavi che si effettueranno da un lato della

muratura o da entrambi i lati per murature di forte spessore (>150 cm).

Le dimensioni degli scavi dovranno essere quelle strettamente necessarie alla esecuzione dei lavori, in modo
comungue da consentire una buona esecuzione della sottomurazione. Si effettueranno fino alla quota del
piano di posa della vecchia fondazione armando le pareti del cavo a mano a mano che lo si approfondisce.
Una volta raggiunta con il primo settore la quota d'imposta della fondazione si procedera alla suddivisione in
sottoscavi (con larghezza variabile in base alle caratteristiche della muratura e del terreno), si interporranno
quindi dei puntelli tra l'intradosso della muratura ed il fondo dello scavo. Infine, si eseguira il getto di
spianamento con magrone di calcestruzzo secondo quanto prescritto negli elaboratori di progetto.

. L'Appaltatore dovra eseguire, secondo le modalita prima descritte, gli scavi da entrambe i lati del tratto di
muratura interessata fino a raggiungere il piano di posa della fondazione.

Rimossa la terra di scavo, dovra effettuare un getto di spianamento in magrone di calcestruzzo e procedere,
solo dopo aver creato nella muratura esistente un incavo di alcuni centimetri pari all'altezza del cordolo,
alla predisposizione dei casseri, delle armature ed al successivo getto dei cordoli aderenti alla vecchia
fondazione, avendo cura di prevedere, in corrispondenza dei collegamenti trasversali richiesti dal progetto,
all'inserimento di ferri sporgenti verso l'alto.

Dovra quindi, dopo l'indurimento del getto, creare dei varchi nella muratura, mettere in opera le armature
previste dagli elaboratori di progetto ed effettuare il getto con cemento preferibilmente di tipo espansivo. In
attesa dell'indurimento dovra puntellare in modo provvisorio la struttura.

Art. 106 - Ricostruzione copriferro mediante cazzuola

. Dopo aver effettuato le operazioni preliminari di cui all'articolo "Consolidamento strutture c.a. in genere",
prima dell'applicazione dei prodotti per il ripristino e solo nel caso in cui non sia stato impiegato il vapore
per la pulizia del sottofondo, questo dovra essere bagnato fino a saturazione, evitando comunque veli o
ristagni di acqua sulla superficie che potranno essere rimossi mediante aria compressa o stracci; lo scopo
sara quello di ottenere un sottofondo saturo di acqua a superficie asciutta.
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. La protezione dell'armatura avverra mediante I'applicazione a pennello di una mano di boiacca passivante
anticarbonatante, reoplastica-pennellabile realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm. Passate minimo
2-3 ore dall'applicazione si procedera alla stesura di una seconda mano per uno spessore di circa 2mm.
L'estensione del trattamento a tutta la superficie in calcestruzzo da ripristinare consentira di realizzare un
promotore d'adesione per la malta da ripristino da applicare successivamente.

. Passato un minimo di 24 ore dalla posa della seconda mano della boiacca passivante antiruggine e previa
scrupolosa bagnatura delle parti di calcestruzzo si applichera, (premendolo bene sul supporto, cercando di
compattare il sottofondo con l'aiuto della cazzuola, spatola od anche di tavolette dilegno per gli spigolipiu
difficili) uno strato (in spessori fino a 25-30 mm in una sola mano) di malta a base di leganti idraulici,
fibrorinforzata, a consistenza tissotropica, a ritiro controllato, ad alta adesione con inibitori di corrosione
organici, impastata con sola acqua (in ragione di ca. 3,5-4 | di acqua pulita ogni sacco di 25 kg), senza far uso
di casseforme fisse.

. In caso di necessita si potra procedere all'applicazione di strati successivi al primo, (nello spessore massimo
di 30 mm per strato), fino al raggiungimento dello spessore necessario, comunque, non superiore a 100 mm.
A posa ultimata, la superficie della malta sara mantenuta umida per almeno 24 ore irrorandola,se necessario,
con acqua nebulizzata, al fine di garantire I'assestamento.

. Al fine di regolarizzare eventuali superfici non planari e per ottenere un sottofondo omogeneo per la
successiva protezione finale si procedera, a presa avvenuta del materiale per il ripristino, alla rasatura
della superficie con idoneo rasante a base di leganti idraulici ed inerti silicei selezionati, da impastare con
sola acqua, (in ragione di 1,4 kg/m? per mm di spessore), applicabile con cazzuola americana, in spessori fino
a 3 mm per mano. La rifinitura si eseguira con frattazzo di spugna qualche minuto dopo I'applicazione.

Art. 107 - Ricostruzione sezione resistente in c.a.

. L'intervento sara rivolto ad elementi con funzione strutturale portante come travi, pilastri, architravi ecc. ed
avra, come obiettivo, la ricostruzione della sezione resistente (senza alterarne lo spessore) venuta a mancare
a causa del distacco di materiali causato da lesioni capillari, fessure, sbrecciature, svergolamento ed
ossidazione delle armature.

Previa esecuzione delle operazioni preliminari esposte all'articolo "Consolidamenti strutture c.a. in genere",
compreso il puntellamento dell'elemento strutturale, mediante idonei sostegni e ritti regolabili da cantiere,
I'intervento seguira il protocollo per il ripristino del copriferro ad eccezione di qualche precisazione.

. La protezione dell'armatura avverra mediante I'applicazione a pennello di una mano di boiacca passivante
anticarbonatante, reoplastica-pennellabile realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm. Passate minimo
2-3 ore dall'applicazione si procedera alla stesura di una seconda mano per uno spessore di circa 2mm.
L'estensione del trattamento a tutta la superficie in calcestruzzo da ripristinare consentira di realizzare un
promotore d'adesione per la malta da ripristino da applicare successivamente.

. In caso di ampie superfici (spessori compresi tra i 50 e i 100 mm) sara preferibile sostituire I'applicazione a
cazzuola od a spruzzo con getto in cassaforma di betoncino a ritiro compensato (fino allo spessore previsto
dalle disposizioni di progetto o indicazioni della D.L.).

Prima di effettuare il getto si dovra spalmare (per uno spessore pari a 1-3 mm) la superficie originale
(perfettamente pulita ed asciutta) con apposito aggrappante a base di resina epossidica bicomponente
esente da solventi, pennellabile a consistenza limitatamente tissotropica.

Entro le 3 ore successive dalla spalmatura (ovverosia prima che I'adesivo abbia iniziato la polimerizzazione)
si eseguira il getto di betoncino a base di leganti idraulici a ritiro compensato, fibrorinforzato reodinamico
(cosi da essere in grado di costiparsi da solo senza necessitare di vibrazioni).

Il getto verra versato nei casseri, attraverso apposito vano di invito, in modo regolare e, possibilmente, da un
solo lato favorendone la fuoriuscita da quello opposto; in ogni caso sara da evitare |'eventuale getto
simultaneo su due lati opposti in modo da impedire che I'aria (sotto forma di macrobolle) venga intrappolata
dai due flussi in controcorrente. Il getto dovra essere casserato per almeno 48 ore.

. Al fine di ottenere una perfetta stagionatura eludendo la formazione di fessure dovute alla troppo rapida
evaporazione dell'acqua d'impatto si potra ricorrere, a lisciatura terminata (dopo circa 15-30 minuti a
seconda delle condizioni ambientali), a specifici agenti antievaporanti, da stendere a pennello, rullo o spruzzo
a base di resine acriliche in dispersione acquosa ovvero a base di elastomeri poliuretanici a seconda del tipo
di protezione prevista dagli elaborati di progetto. Entrambi gli stagionanti serviranno da primer per il
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trattamento protettivo finale che potra essere steso minimo dopo tre giorni, comunque seguendo le
indicazioni di progetto e le specifiche tecniche dei prodotti applicati.

Art. 108 - Impianto elettrico e di comunicazione interna

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e tale
conformita deve essere attestata secondo le procedure previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Siconsiderano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEl applicabili, in relazione
alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e
a 1.500 V in corrente continua;
CEl 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio, in vigore esclusivamente per i
luoghi con pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di sostanze esplosive (Luoghi di classe 0);
CEl 31-108 Atmosfere esplosive Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici
in applicazione della norma CEI 31-33;
CEl 64-50 Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori,
ausiliari e telefonici;CEl 103-1 Impianti telefonici interni.
3. Per quanto concerne il rischio incendio, l'installazione dei cavi deve rispettare le prescrizioni contenute
nella CEl 64-8 che distingue gli "ambienti ordinari" da quelli "a maggior rischio in caso di incendio".
4. Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina
elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri
elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi;
illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:

-l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;

-l'impianto videocitofonico;

-l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.
E indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici
la definizione della destinazione d'uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e
la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri;
servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione
esterna ed altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEl per la
dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.
Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera contattare
I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrera contattare la
Telecom.
5. L'interruttore generale a servizio dei locali deve essere installato all'esterno dei locali stessi, in posizione
segnalata e facilmenteaccessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore,
in posizione segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile.
6. Le giunzioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente all'interno di quadri
elettrici, cassette di derivazione o di canali e passerelle, a mezzo di apposite morsettiere e morsetti.
7. Per le disposizioni tecniche riguardanti quadri elettrici, cassette di derivazione e sistemi di protezione dei
cavi, si rimanda ai rispettivi articoli del presente Capitolato.
8. Per quanto concerne gli apparecchi di illuminazione, nello stoccaggio in cantiere e durante la posa
dovranno essere prese tuttele precauzioni necessarie ad evitare danneggiamenti al buon funzionamento
dell'apparecchiatura e all'aspetto estetico.
Nella posa dovranno essere impiegati tutti i fissaggi previsti e consigliati dal costruttore oltre a quelli
supplementari eventualmente ordinati dalla D.L.
| tipi, i quantitativi e le disposizioni degli apparecchi illuminanti ed accessori indicati nei disegni sono
puramente indicativi; qualsiasi variante in merito potra essere disposta dalla D.L., senza che questo comporti
motivo per la richiesta di maggiori compensi da parte dell'Impresa.
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9. Ove previsto il servizio di illuminazione di emergenza, da eseguire a regola d'arte, in conformita, in
particolare, alle norme, UNI-EN 1838 e CEl 34-22 ed alle leggi, decreti, norme e regolamenti applicabili, sara
necessario che I'alimentazione venga realizzata con circuito indipendente, con apparecchi di tipo autonomo,
di adeguata autonomia, ad inserimento automatico, al mancare dell'illuminazione ordinaria.

Il livello minimo di illuminamento da garantire lungo i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di esodo deve
essere non inferiore a5 lux a pavimento. In corso di esecuzione dei lavori il rispetto del suddetto requisito
sara verificato puntualmente dalla Direzione Lavori.

10. |l Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, dovra prestare particolare attenzione alla verifica della
completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e ad eventuali interferenze con altri
lavori. Dovra verificare, inoltre, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto
stabilito dal progetto.

Art. 109 - Quadri elettrici

1. I quadri elettrici sono componenti dell'impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzioneelettrica,
principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell'impianto stesso, sia durante l'esercizio
ordinario sia nella manutenzione delle sue singole parti.
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento, comando,
protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc.
In generale, i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle apparecchiature, con
indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti, con particolare riferimento alle caratteristiche
nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera
principale. La costruzione di un quadro elettrico consiste nell'assemblaggio delle strutture e nel montaggio e
cablaggio delle apparecchiature elettriche all'interno di involucri o contenitori di protezione e deve essere
sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche.
Si raccomanda, per quanto e possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o zona di uno stesso edificio
siano apribili con unica chiave.
Le norme a cui riferirsi, oltre alla Legge 186/1968 e al DM 37/2008 ss.mm.ii, sono:
CEl EN 61439 (varie parti), per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT);
CEl 23-51, valida solo in Italia, per quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare;
CEl 64-8, contenente norme per impianti elettrici di bassa tensione.

2. Le norme 61439, in particolare quella relativa alla tipologia del quadro (61439-2), forniscono le prescrizioni
che riguardano la possibilita di accedere alle parti del quadro da parte di personale addetto alla
manutenzione riportando in apposito allegato i livelli di accessibilita; il livello di accessibilita piu basso e
quello che deve garantire operazioni di comando e ripristino interruttori o sostituzione di componenti
comuni, quello di accessibilita massima e quello che deve permettere la sostituzione o I'aggiunta di ulteriori
apparecchiature di comando e controllo senza la necessita di togliere tensione.

3. I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli interruttori.
E comunque preferibile, nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre all'interno del quadro
stesso apposite morsettiere per facilitarne I'allacciamento e l'individuazione.

Le morsettiere potranno essere a elementi componibili o in struttura in monoblocco.

Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il collegamento di quelle mobili o
asportabili sara eseguito con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione
non inferiore a 16 mm2, muniti alle estremita di capicorda a compressione a occhiello.

Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti o con dado o con rivetti.
Non & ammesso |'impiego di canalette autoadesive.

4. Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l'installazione di un numero di eventuali

apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsti o installati.
Relativamente alla logistica del quadro, la norma 61439, per gli organi di comando e interruzione di
emergenza prescrive l'installazione in una zona tra 0,8 e 1,6 m dalla base del quadro, mentre gli strumenti
indicatori devono essere collocati nella zona sopra la base del quadro, compresatra 0,2 e 2,2 m.

5. Ogni quadro elettrico deve essere munito di un proprio schema elettrico nel quale sia possibile identificarei
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singoli circuiti e i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, nonché le caratteristiche
previste dalle relative norme.

Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di targhetta
indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi elettrici.

6. Secondo le norme CEl EN 61439, se il costruttore del quadro durante le operazioni di assemblaggio rispetta

scrupolosamente lo schema realizzato dal progettista dell'impianto elettrico individuando nel catalogo del

costruttore originale un sistema di quadro tecnicamente equivalente o con caratteristiche maggiori, realizza
la conformita senza dover effettuare alcuna prova o calcolo, in questo caso le prove individuali da effettuare
sono:

accertamento di eventuali errori o difetti di cablaggio,

verifica della resistenza d'isolamento del cablaggio;

prova di tensione applicata a 50 Hz;

la verifica dei serraggi dei morsetti e sistemi di barre tramite chiave dinamometrica.

Se, invece, non si attiene alle istruzioni del costruttore originale, € obbligato ad eseguire le prove di

verifica meccanica ed elettrica sulla configurazione derivata e se apporta modifiche non previste dal

costruttore originale deve richiedere apposita autorizzazione.

7. A conclusione dei lavori il costruttore del quadro dovra apporre sul quadro elettrico una targa, nella quale
sia riportato almeno il nome o il marchio di fabbrica del costruttore, la data di costruzione, e un identificatore
(numero o tipo) e la norma di riferimento.

Un ulteriore obbligo & la redazione del fascicolo tecnico (schema elettrico, caratteristiche elettriche e
meccaniche, descrizione dei circuiti e dei materiali, ecc.) unitamente al rapporto di prova individuale; per
questi documenti (rapporto di prova e fascicolo tecnico) la norma prescrive solo I'obbligo di conservazione
per almeno 10 anni e non quello di consegna al cliente. In assenza di particolari accordi scritti, il costruttore
del quadro & tenuto a consegnare al committente solo la seguente documentazione:

-descrizione tecnica del quadro;

-schema elettrico;

-vista del fronte quadro;

-descrizione con numerazione dei collegamenti delle morsettiere;

-verbale di collaudo;

-dichiarazione di conformita del quadro alla norma CEI EN 61439-1 e 61439-X.

Art. 110 - Cassette di derivazione
1. Le cassette di derivazione devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di

derivazione previsti dalle norme vigenti. In accordo alla norma CEl EN 64-8, lo spazio occupato dai
morsetti utilizzati non deve essere superiore al 70% del massimo disponibile.

2. Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate diopportuni
separatori.

3. | coperchi delle cassette devono essere rimossi solo con attrezzo. Sono esclusi i coperchi conchiusura
a pressione, per la cui rimozione si debba applicare una forza normalizzata.
Per le cassette di maggiori dimensioni dovra essere possibile I'apertura a cerniera del coperchio.

4. Le cassette dovranno essere installate in modo da renderne agevole |'accessibilita, dovranno inoltre essere
fissate in modo da non sollecitare tubi o cavi che ad esse fanno capo.

Art. 111 - Sistemi protezione cavi elettrici
1. In generale, i sistemi di protezione dei cavi devono essere scelti in base a criteri di resistenza meccanica e
alle sollecitazioni che si possono verificare sia durante la posa sia durante |'esercizio.
L'installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potra essere del tipo:
- avista;
- sottotraccia nelle murature o nei massetti delle pavimentazioni;
- annegamento nelle strutture in calcestruzzo prefabbricate;
- interramento (CEI EN 61386-24).
2. In condizioni particolari, devono essere rispettate le seguenti norme e materiali:
- sottotraccia nelle pareti o in murature:
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- PVC flessibile leggero (CEI 61386-22);

- PVC flessibile pesante (CEl 61386-22).

- sottotraccia nel massetto delle pavimentazioni:
- PVC flessibile pesante (CEl 61386-22);

- PVCrigido pesante (CEI 61386-21).

- tubo da collocare in vista (ambienti ordinari):

- PVC flessibile pesante (CEl 61386-22);

- PVCrigido pesante (CEI 61386-21);

- tubo PVCrrigido filettato (CEl 61386-1e CEIl 23-26);
- guaine guida cavi (CEI 61386-1).

- tubo da collocare in vista (ambienti speciali):

- PVC rigido pesante (CElI 61386-1);

- in acciaio (CEl 61386-21);

- in acciaio zincato (UNI 10255);

- tubo PVC rigido filettato (CEl 61386-1 e CEl 23-26);
- guaine guida cavi (CEI 61386-1).

- tubo da interrare:

- PVC rigido pesante (CElI 61386-1);

- PVC flessibile pesante (CEl 61386-22);

- cavidotti (61386-24);

- guaine guida cavi (CEI 61386-1).

3. ll tracciato dei tubi protettivi sulle pareti deve avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale. Nel caso

di andamento orizzontale, deve essere prevista una minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale
condensa. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non dannegginoil tubo e non
pregiudichino la sfilabilita dei cavi.
Le tubazioni sottotraccia dovranno essere collocate in maniera tale che il tubo venga a trovarsi totalmente
incassato ad almeno 2 cm dalla parete finita. | tubi, prima della ricopertura con malta cementizia, dovranno
essere saldamente fissati sul fondo della scanalatura e collocati in maniera tale che nonsiano totalmente
accostati, in modo da realizzare un interstizio da riempire con la malta cementizia.

4. Il diametro interno dei tubi per consentire variazioni impiantistiche deve:

- negli ambienti ordinari: essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi che
deve contenere, con un minimo di 10 mm;

- negli ambienti speciali: essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi che
devono essere contenuti, con un minimo di 16 mm.

5. Il sistema di canalizzazione, per ogni tipologia, deve prevedere i seguenti componenti:
a. sistemi di canali metallici e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi:
- canale;
- testata;
- giunzioni piana lineare;
- deviazioni;
- derivazione;
- accessori complementari;
- elementi di sospensione;
- elementi di continuita elettrica;
b. sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi:
- canale;
- testata;
- giunzioni piana lineare;
- deviazioni;
- derivazione;
- accessori complementari;
- elementi di sospensione;
c. sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori a uso battiscopa:
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- canale battiscopa portacavi;
- canale cornice per stipite;
- giunzioni piana lineare;
- deviazione:
- angolo;
- terminale;
d. sistemi di condotti a sezione non circolare in materiale isolante sottopavimento:
- condotto;
- elementi di giunzione;
- elementi di derivazione;
- elementi di incrocio;
- cassette e scatole a piu servizi;
- torrette;
e. sistemi di passerelle metalliche e loro accessori a uso portacavi:
- canale;
- testata;
- giunzioni piana lineare;
- deviazioni;
- derivazione;
- accessori complementari;
- elementi di sospensione;
- elementi di continuita elettrica.
6. A seconda del sistema adottato, saranno previste le opportune misure di sicurezza.
Il sistema di canali metallici e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere:
- coperchi dei canali e degli accessori facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEl 64-8);
- canale e scatole di smistamento e derivazione tali da garantire la separazione di differenti servizi;
- possibilita di collegare masse dei componenti del sistema affidabilmente al conduttore di protezione e
continuita elettrica dei vari componenti metallici del sistema.
- Il sistema di canali metallici e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere le seguenti
misure di sicurezza:
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEl 64- 8);
- il canale e le scatole di smistamento e derivazione a piu vie devono poter garantire la separazione di differenti
servizi;
- le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di protezione e
deve essere garantita la continuita elettrica dei vari componenti metallici del sistema.
- Il sistema di canali in materiale plastico e loro accessori a uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere
le seguenti misure di sicurezza:
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEl 64- 8);
- il canale e le scatole di smistamento e derivazione a pili vie devono poter garantire la separazione di differenti
servizi.
- Il sistema di canali in materiale plastico e loro accessori a uso battiscopa deve prevedere le seguenti misure
di sicurezza:
- il canale battiscopa, la cornice, le scatole di smistamento e le derivazioni a piu vie devono garantire la
separazione di differenti servizi;
- gli accessori destinati all'installazione di apparecchi elettrici devono essere ancorati in modo indipendente
dal battiscopa e dalla cornice e, comunque, esternamente ai canali stessi;
- la derivazione dei cavi dal battiscopa deve avvenire mediante canali accessori o canali portacavi rispondenti
alla norma CEIl 50085-2-1.
Il canale battiscopa installato deve assicurare che i cavi siano posizionati ad almeno 10 mm dal pavimento
finito. Le scatole destinate all'installazione delle prese di corrente devono assicurare che I'asse orizzontale si
trovi ad almeno 70 mm dal pavimento finito (CEl 64-8).
Le prese telefoniche devono essere collocate a distanza di almeno 120 mm tra |'asse orizzontale della presa
e il pavimento.
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Art. 112 - Impianto di terra

1. L'impianto di messa a terra a tensione nominale < 1000 V corrente alternata deve essere realizzato secondo
la norma CEl 64-8, tenendo conto delle raccomandazioni della Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra
negli edifici per uso residenziale e terziario (CEl 64-12).

In ogni impianto utilizzatore deve essere realizzato un impianto di terra unico.

All'impianto devono essere collegate tutte le masse, le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto
utilizzatore, nonché la terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori (ove
esistenti, il centro stella dei trasformatori, I'impianto contro i fulmini, ecc.).

L'esecuzione dell'impianto di terra va correttamente programmata nelle varie fasi dei lavori e con le dovute
caratteristiche. Infatti, alcune parti dell'impianto di terra, tra cui il dispersore, possono essere installate
correttamente solo durante le prime fasi della costruzione, con I'utilizzazione degli elementi di fatto (ferri
delle strutture in cemento armato, tubazioni metalliche, ecc.).

2. Per quanto riguarda gli impianti a tensione nominale > 1000 V corrente alternata, le norme di riferimento
sono CEl EN50522 e CEI EN 61936.

3. L'impianto di terra deve essere composto dai seguenti elementi:

dispersori;

conduttori di terra;

collettore o nodo principale di terra;

conduttori di protezione;

conduttori equipotenziali.

L'impianto di messa a terra deve essere opportunamente coordinato con dispositivi di protezione (nel

sistema TT sempre con interruttori differenziali) posti a monte dell'impianto elettrico, atti a interrompere

tempestivamente I'alimentazione elettrica del circuito guasto in caso di eccessiva tensione di contatto.

L'impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche e le misure periodiche necessarie

avalutarne il grado d'efficienza.

4. Il dispersore & il componente dell'impianto che serve per disperdere le correnti verso terra ed e
generalmente costituito da elementi metallici quali tondi, profilati, tubi, nastri, corde, piastre aventi
dimensioni e caratteristiche in riferimento alla norma CEl 64-8.

E economicamente conveniente e tecnicamente consigliato utilizzare come dispersori i ferri delle armature
nel calcestruzzo a contatto del terreno.

Nel caso di utilizzo di dispersori intenzionali, affinché il valore della resistenza di terra rimanga costante
nel tempo, si deve porre la massima cura all'installazione e alla profondita del dispersore da installarsi
preferibilmente all'esterno del perimetro dell'edificio.

Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori e fra il dispersore e il conduttore di terra devono essere

effettuate con morsetti a pressione, saldatura alluminotermica, saldatura forte o autogena o con robusti
morsetti o manicotti, purché assicurino un contatto equivalente.

Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione, specialmente in presenza di terreni
particolarmente aggressivi.

5. Il conduttore di terra ¢ il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) principale di terra oppure
i dispersori tra loro; generalmente, ¢ costituito da conduttori di rame (o equivalente) o ferro.
| conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati come dispersori per la
parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o isolata dal terreno. Il conduttore di terradeve
essere affidabile nel tempo, resistente e adatto all'impiego. Possono essere impiegati corde, piattine o
elementi strutturali metallici inamovibili.

6. In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina di trasformazione, nel locale contatorio
nel quadro generale) in posizione accessibile (per effettuare le verifiche e le misure) almeno un collettore (o
nodo) principale di terra.

A tale collettore devono essere collegati:
- il conduttore di terra;
- i conduttori di protezione;
- i conduttori equipotenziali principali;
- I'eventuale conduttore di messa a terra di un punto del sistema (in genere il neutro);
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- le masse dell'impianto MT.

Ogni conduttore deve avere un proprio morsetto opportunamente segnalato e, per consentire
I'effettuazione delle verifiche e delle misure, deve essere prevista la possibilita di scollegare, solo mediante
attrezzo, i singoli conduttori che confluiscono nel collettore principale di terra.

. Il conduttore di protezione parte del collettore di terra collega in ogni impianto e deve essere collegato a
tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali & prevista la protezione contro i contatti
indiretti mediante messa a terra). Puo anche essere collegato direttamente alle masse di tutti gli apparecchi
da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E vietato
I'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezioneinferiore a 4 mq. Nei sistemi
TT (cioe nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto diterra elettricamente indipendente
da quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore di neutro non puod essere utilizzato
come conduttore di protezione.

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioé dei conduttori che collegano all'impianto di terra le
parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella stabilita nelle norme CEl 64-
8.

. Il conduttore equipotenziale ha lo scopo di assicurare |'equipotenzialita fra le masse e/o le masse estranee
ovvero le parti conduttrici non facenti parte dell'impianto elettrico e suscettibili di introdurre il potenziale
di terra (norma CEl 64-8/5).

L'Appaltatore deve curare il coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione. E
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d'interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della limitazione delle correnti vaganti, potenziali cause di fenomeni corrosivi. Si
raccomanda, infine, la misurazione della resistivita del terreno.

. Perilocali da bagno si dovra fare riferimento alla norma CEl EN 64-8/7, che fornisce prescrizioni in funzione
delle zone di pericolosita in cui e diviso I'ambiente.

Art. 113 - Opere da vetraio, stagnaio e lattoniere
Opere da vetraio
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno
vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo pil precise indicazioni della D.L.
Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi
dei vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto),
spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso |'esterno del battente nel quale deve
collocarsi la lastra.
Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45 gradi,
ovvero si fissera mediante regoletti di legno e viti.

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che
verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere
accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra
accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere particolare
cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra
appoggiarsi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da
impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forzacontro il vetro e far
si che il vetro sia riposto tra due strati di stucco (uno verso l'esterno e uno verso l'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo Termolux o simile), formato
da due lastre di vetro chiaro dello spessore di mm 2,2 racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da
mm 1 a 3) di feltro di fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei
raggi luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto con l'aria esterna mediante un bordo perimetrale di
chiusura, largo da mm 10 a 15 costituito da uno speciale composto adesivo resistente all'umidita.

Lo stucco da vetraio dovra sempre essere protetto con una verniciatura base di minio ed olio di lino cotto;
quello per la posa del Termolux sara del tipo speciale adatto.
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Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed in
qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse,
che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.

L'impresa ha I'obbligo di controllare gli ordinativi, dei vari tipi di vetri passatigli dalla D.L., rilevandone le
esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo
completo carico gliinconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo
controllo.

Essa ha anche I'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri e cristalli, anche se forniti da altre ditte ai
prezzi di tariffa.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione Lavori, sara a
carico dell'Impresa.

Opere da stagnaio in genere

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a Regola
d'Arte, con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di
ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo
in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati
con una mano di catrame liquido, ovvero di minio ed olio di lino cotto, od anche due mani di vernice comune,
a seconda delle disposizioni della D.L.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto
dalla stessa DirezionelLavori ed in conformita ai campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione.
L'Impresa ha I'obbligo, su richiesta della D.L., di presentare i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di
distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che
saranno richieste e di ottenere I'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere
stesse.

Tubazioni e canali di gronda - Fissaggio delle tubazioni - Tutte le condutture non interrate dovranno essere
fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il
loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o in ghisa
malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la
rapida rimozione del tubo, ed essere disposti a distanze non superioriam 1.

Canali di gronda - Potranno essere in lamiera di ferro zincato, in lamiera di rame, in ardesia artificiale a
seconda delle prescrizioni dell'elenco prezzi. Dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze,
prescritte dalla D.L. Quelli in lamiera di rame o zincata verranno sagomati in tondo o a gola con riccio esterno,
ovvero a sezione quadra o rettangolare, secondo le prescrizioni della D.L.,e forniti in opera con le occorrenti
unioni o risvolti per seguire la linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura ecc. e con robuste cicogne in
ferro o in rame per sostegno, modellati secondo quanto sara disposto e murate o fissate all'armatura della
copertura adistanze non maggiori di m 0,60. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e
saldate con saldatura a ottone (canali in lamiera zincata) o a stagno (canali in lamiera di rame) a perfetta
tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con doppia mano di minio oleofenolico e olio di
lino cotto.

Art. 114 - Opere in legname
Opere da carpentiere: tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (armatura di tetto,
travature per solai, impalcati, modifiche ai cassonetti, ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e
precisione, secondo ogni buona Regola d'Arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in
modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.
Infissi in legno - Norme generali
Per I'esecuzione dei serramenti o altri lavori in legno I'Appaltatore dovra servirsi di una ditta specialista e
ben accettata dalla D.L. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di
dettaglio, i campioni e le indicazioni che dara la D.L. Il legname dovra essere perfettamente lavorato e
piallato e risultare, dopo cio, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli
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spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.

| serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice, in modo da far
scomparire qualsiasi sbavatura. E inoltre assolutamente proibito |'uso del mastice per coprire difetti naturali
del legno o difetti di costruzione.

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori Regole dell'Arte: i ritti saranno continui
per tutta l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviglie di legno duro e con
biette, a norma delle indicazioni che dara la

D.L. I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra i pezzi in cui
verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.
Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi mediante
scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non
indebolire soverchiamente il telaio. Fra le estremita della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi
un gioco per consentire i movimenti del legno della specchiatura.

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie liscia o perlinata, le tavole di legno saranno
connesse, a richiesta della D.L., o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale unite da apposita animella
o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza.

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte.
Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi
saranno consentiti soltanto quando sia espressamente richiesto dalla D.L.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi a chiusura, di sostegno, di manovra ecc., dovranno essere, prima della
loro applicazione, accettati dalla D.L. La loro applicazione ai vari manufatti dovra venire eseguita a perfetto
incastro, in modo da non lasciare alcunadiscontinuita, quando sia possibile, mediante bulloni a viti.

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri o ai muri dovranno essere sempre
assicurati appositi ganci, catenelle o altro che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la
posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta o uscio dovranno
essere consegnate due chiavi. A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in
opera e previa accurata pulitura a raspa e carta vetrata, verra applicata una prima mano di olio di lino cotto
accuratamente spalmato in modo che il legname ne resti ben impregnato. Essi dovranno conservare il loro
colore naturale e, quando la prima mano sara ben essiccata, si procedera alla loro posa in opera e quindi alla
loro pulitura con pomice e carta vetrata.

Periserramentie le loro parti saranno osservate le prescrizioni di cui al seguente Art. 4.21.3, oltre alle norme
che saranno impartite dalla D.L. all'atto pratico.

Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di piu serramenti, appena avuti i
particolari per la costruzione di ciascun tipo, I'Appaltatore dovra allestire il campione di ogni tipo che dovra
essere approvato dalla D.L. e verra depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per
ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati.

Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano di olio di lino cotto dovra
essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della D.L., la quale potra rifiutare tutti quelli che
fossero stati verniciati o coloriti senza accettazione.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non & definita se non dopo che siano stati posti in
opera, e se, malgradocio, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti
di qualsiasi specie, prima che I'opera sia definitivamente collaudata, I'Appaltatore sara obbligato a rimediarvi,
cambiando, a sue spese, i materiali e le opere difettose.

Interventi di conservazione: tutti i serramenti che, a insindacabile giudizio della D.L., andranno
completamente recuperati e conservati andranno rimossi e ricoverati in laboratorio per effettuare tutte
guelle idonee operazioni di pulitura, stuccatura, revisione, trattamento, necessarie per garantirne un buon
funzionamento ed una buona tenuta migliorandone quindi le caratteristiche prestazionali richieste dalla
normativa UNI.

Si effettueranno preventivamente operazioni di pulitura tramite abrasione delle superfici, eventuale utilizzo
di appositi svernicianti (cloruro di metilene, metilchetone, acetone) e con generatori di aria calda. Si
procedera in seguito ad operazioni di stuccatura e rasatura, all'eventuale sostituzione di parti
eccessivamente degradate, all'incollatura, il rinzeppamento, I'incavicchiamento degli incastri. Si effettuera la
scartavetratura finale leggera, |'applicazione di doppia mano di olio di lino, I'applicazione di impregnante
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pigmentato o di adatta vernice coprente. Si verifichera inoltre la ferramenta, si effettuera I'eventuale
smontaggio e rimontaggio utilizzando nuove viti con il rinzeppamento dei fori. Il loro trattamento o la loro
completa sostituzione saranno da concordarsi con la D.L. L'Appaltatore dovra inoltre migliorarne la tenuta
all'acqua mediante l'applicazione di bande impermeabili verticali ed orizzontali (guarnizioni) che separino i
paramenti esterni da quelli interni; migliorare la tenuta delle giunzioni poste tra il telaio fisso e la muratura
sigillandole mediante specifici elastomeri siliconici, poliuretanici; migliorare la tenuta dei raccordi tra i
serramenti ed i davanzali con i sistemi ritenuti piu idonei dalla D.L. L'Appaltatore sara inoltre tenuto ad
impiegare guarnizioni dalle dimensioni e dallo spessore adatti, in modo che, dopo averchiuso i serramenti,
le loro cerniere non siano sottoposte a notevoli sollecitazioni.

Particolare attenzione sara da dedicare nella scelta dei materiali di finitura e protezione. Dovranno essere
reversibili, non ingiallire, essere compatibili con le caratteristiche fisiche del legno consolidato, quindi
presentare una corretta elasticita e modulo elastico, facilita di manutenzione, non degradare sotto I'azione
combinata dei raggi UV, degli agenti atmosferici, del microclima locale.

Saranno di vario tipo e verranno impiegati in base alla tipologia, esposizione ed esercizio del manufatto da
proteggere. Saranno da evitare applicazioni di forti spessori di prodotto. Si potranno impiegare vernici a base
di resine naturali (vernici a spirito o lacche all'alcool), vernici alla copale (soluzioni della resina in essenza di
trementina, eventualmente addizionate con piccole quantita di olio essiccativo), vernici a base di resine
sintetiche monocomponenti (cosiddette flatting a base di oleo-resine) che possono essere trasparenti o
pigmentate (queste ultime risultano pil resistenti). Si potranno utilizzare in alternativa prodotti impregnanti
non pellicolanti. Gli impregnati sono normalmente a base di oli o resine in solvente miscelati con adatti
biocidi, sono applicabili a pennello, a rullo o per immersione, hanno un'ottima resistenza e penetrazione,
consentono inoltre una facile manutenzione.

Ancora si potranno impiegare, in special modo su superfici piuttosto degradate e non esposte agli agenti
atmosferici, materiali naturali quali olio di lino o cere naturali (normalmente cera d'api in soluzione al 40% in
toluene).

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.6 “Prodotti legnosi”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno
2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i., nonché i vincoli relativi al Principio di non arrecare
danno significativo all’lambiente — “Do No Significant Harm” (DNSH) — di cui alla Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32, come integrata ad aggiornata con Circolare del
13 ottobre 2022 n. 33, in merito alle certificazioni di cui devono essere dotate le forniture di legno vergine.
Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto
esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 115 - Persiane avvolgibili
Le persiane avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche dello spessore di 13 +
14 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi
supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette
o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra
terminale in legno o plastica, fornito e posto in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm
sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq), compreso il trasporto e il tiro
ai piani. Peso 4,5 kg/mgq. Gli elementi costituenti le persiane avvolgibili, stecche, dovranno presentare rigidita
a flessione,
resistenza all'urto, resistenza all'agganciamento, stabilita dimensionale di forma, opacita e resistenza agli
agenti atmosferici. La superficie delle stecche, prodotte per estrusione, dovra essere liscia, di colore uniforme
ed esente da irregolarita e difetti. | profilati dovranno essere rettilinei nel senso della lunghezza di sezione
costante e senza deformazioni.
Ogni stecca sara munita di non meno di due coste di collegamento internamente e per tutta lalunghezza, le
due facce della stessa.
Una delle suddette coste dovra presentare incamerazione idonea per l'alloggiamento di un rinforzo
metallico. Le stecche avranno uno spessore complessivo non inferiore a 13 mm. e l'altezza sara compresa fra
40 e50 mm., escluso il gancio, ed il peso di kg/mg. 4,500.
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La parte inferiore della stessa dovra essere conformata alla controsagoma del gancio di cui appresso; con un
elemento di fine corsa, od altro idoneo accorgimento, dovra essere impedito lo sganciamento, anche quando
si faccia assumere a due stecche contigue un'inclinazione dell'una rispetto all'altra di 60gradi. In tal caso
inoltre non dovra verificarsi alcuna deformazione sia delle stecche che dei ganci.

La parete della stecca portante per la controsagoma del gancio dovra essere opportunamente rinforzata.La
stecca di base dovra avere altezza o profilo che consentano I'applicazione di sagomati o profilati di acciaio
zincato, il cui peso assicuri la regolare discesa dell'avvolgibile.

Le stecche dovranno essere collegate orizzontalmente fra loro per mezzo di ala continua dello stesso
materiale delle stecche e formanti con questo un unico corpo.

La conformazione e sagomatura dell'ala dovra inoltre essere tale da garantire comunque l'impossibilitadi
distacchi in caso di difettoso avvolgimento od altro.

La parte verticale dell'ala sara opportunamente forata onde consentire I'areazione ed un parzialepassaggio
di luce in opportune posizioni di abbassamento del telaio.

Si intende che gli avvolgibili saranno completi di accessori quali le squadrette, le guide, gli apparecchi a
sporgere, i rulli avvolgitori e relativi accessori, la forcella, i perni, i supporti, le pulegge, le cinghie, i
guidacinghia, gli avvolgitori di ogni tipo, gli apparecchi

demoltiplicatori sia a cinghia che ad arganello, gli apparecchi autofrenanti, i congegni di sicurezza, i cintidi
attacco al rullo, i rullini di rinvio, etc.

Art. 116 - Inghisaggi e fissaggi
Gli ancoraggi occorrenti al fissaggio alle strutture in c.a. di piastre e profilati in acciaio saranno realizzati con
tasselli meccanici o ancoranti chimici abbinati a barre filettate o barre specifiche ad elevate prestazioni,
secondo gli elaborati progettuali. Gli ancoranti dovranno possedere Marcatura CE per applicazioni su
calcestruzzo fessurato e non fessurato per carichi statici e sismici ETA C2.
| tasselli meccanici saranno del tipo Hilti HST-3 o equivalente. Per le caratteristiche meccaniche si rimanda
implicitamente alle schede tecniche Hilti, non materialmente allegate al presente.
Gli ancoranti chimici saranno del tipo Hilti HIT-RE 500 V4 (o equivalente) o Hilti HIT-HY 200-A (o equivalente),
secondo quanto riportato negli elaborati progettuali, per le cui caratteristiche si rimanda implicitamente alle
schede tecniche Hilti, non materialmente allegate al presente.
La parte metallica sara costituita da barre filettate classe 8.8 (zincate a freddo) o da barre specifiche tipo Hilti
HIT-Z (o equivalente) secondo quanto riportate negli elaborati progettuali.
Le barre filettate di classe 8.8 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Classe di resistenza 8.8, fw, = 800 N/mm?, f,, = 640 N/mm?
- Elongazione a rottura A5 > 8% duttile
- Dado EN ISO 4032 classe 8 ISO 898-2
- Rondella ISO 7089
- Zincatura, della barra, del dado e della rondella > 5 um EN ISO 4042
Le barre specifiche tipo Hilti HIT-Z (o equivalente) avranno caratteristiche per le quali si rimanda
implicitamente alle schede tecniche Hilti, non materialmente allegate al presente.
| tasselli meccanici e le barre per inghisaggi chimici avranno diametro e lunghezza secondo gli elaborati
progettuali e saranno inseriti nei fori precedentemente eseguiti nelle strutture in c.a. con modalita di
esecuzione, posizione, diametro, lunghezza e caratteristiche secondo gli elaborati progettuali.
Dove indicato negli elaborati progettuali, gli inghisaggi saranno completati da sistema di riempimento dello
spazio anulare tra piastra metallica e ancorante, del tipo Hilti Filling Set (Seismic Set) o sistema equivalente
in accordo alle specifiche del produttore, alle quali si rimanda.
Le lavorazioni dovranno essere comprese di ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito a regola
d'arte, nulla escluso.

Art. 117 - Pareti e porte in HPL - Realizzazione nuovi bagni
Laminato Stratificato autoportante (da = 8 mm) ad alta pressione (HPL) a forte spessore tipo Stratificato Print
HPL di ABET LAMINATI o di primarie aziende, costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
fenoliche termoindurenti con uno o piu strati superficiali di carta decorativa impregnati di resine
termoindurenti, legate insieme con un processo ad alta pressione”. Il sistema modulare di pareti divisorie su
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misura sara composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL di spessore 13 mm e decorati su ambo i
lati con colore a scelta. Il materiale sara composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa
impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella
applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. || materiale & caratterizzato
dalla resistenza all'usura e al vapore, & igienico, facilmente lavabile. E un materiale difficilmente inflammabile
con reazione al fuoco B-s1-d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme
europee, il contenuto di formaldeide rientra all'interno dellaclassificazione “E1”. L'altezza del pannello
frontale dovra avere una altezza minima di 204 cm, I'altezza minima dei divisori dovra essere di 185 cm.
sistema verra posato ad una altezza inferiore di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL dovra essere
predisposto per I'inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina
per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, cerniera libera, eventuali canaline per raccordi angolari e
necessari piedini di sostegno) con maniglia-serratura del tipo chiusino libero/occupato in nylon grigio
sostituibile con chiusino opzionale. La trave superiore verra mascherata mediante un apposito pannello in
HPL e raccordata al sistema e alla struttura muraria. Le porte con apertura esterna saranno dotate di cerniere
auto chiudenti. Tutti i materiali forniti dovranno essere di prima scelta con tutte le superfici bisellate.

Art. 118 - Apparecchi igienico sanitari per realizzazione bagni

Le apparecchiature igieniche sanitarie dovranno essere di buona qualita e ottima resistenza, saranno
complete di tutti gli accessori di fissaggio e di livellamento, dei sifoni e dei pezzi speciali atti a collegare le
apparecchiature alla rete di scarico ealla rete idrica di adduzione dell'acqua calda e fredda ad uso sanitario.
Nell’installazione dovranno essere utilizzate viti in acciaio inossidabile oppure in ottone. Le teste saranno
isolate dalla ceramica(o altro materiale) tramite rondelle in piombo o in plastica. Non saranno consentite
ingessature. La tenuta di tutti gli impianti appoggiati a muri e pavimenti sara garantita da un giunto
impermeabile in plastica a base di silicone sottoposto a trattamento antimuffa. | raccordi delle tubature con
le condotte di alimentazione saranno obbligatoriamente di tipo smontabile. La rubinetteria dovra essere
cromata di tipo pesante. Ogni apparecchio sanitario potra essere isolato separatamente mediante rubinetti
di arresto.

LAVABI SOSPESI

Lavabo delle dimensioni minime di 650x500 mm, di tipo sospeso a parete senza colonna, in opera completo
di materiale di fissaggio e fori per alloggiamento della rubinetteria, costruito in porcellana vetrificata color
bianco (vitreous china) di prima scelta, ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280-
1300°C, spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm, caratteristiche di assorbimento dell'acqua non
superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari
devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Il lavabo verra posizionato su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando del tipo
normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete
con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate.

LAVABO PER PORTATORI DI HANDICAP

Lavabo ergonomico con fronte concavo per agevolare I'avvicinamento alle persone in carrozzina, appoggia
gomiti, bordi arrotondati, alzatine paraspruzzi, senza troppo pieno, dimensioni 700 x 570 x 180 mm,
installato ad 80 cm da terra (a norma D.P.R. 503/96), completo di mensole fisse per installazione a muro
complete di tasselli e martelletti, costruito in porcellana vetrificata color bianco (vitreous china) di prima
scelta, ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280- 1300°C, spessore dello smalto
non inferiore a 0.7 mm, caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non 14
smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Il lavabo dovra essere completo di miscelatore meccanico
monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico
flessibile, dimensioni, in opera comprensivodi tutte le opere con mensole fisse in acciaio verniciato.

VASI e TURCHE:
Vaso igienico per portatori di handicap
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vaso igienico/bidet per portatori di Handicap, costruito in porcellana vetrificata color bianco (vitreous china)
di prima scelta, ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C, spessore dello
smalto non inferiore a 0.7 mm, caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti
non smaltate, risciacquo garantito per una portatadi acqua di 6 litri per 4 secondi, installato ad una altezza
di 45-50 cm da terra, con fronte ad 80 cm dalla parete di appoggio ed asse a 40 cm dalla parete laterale (a
norma D.P.R. 503/96), del tipo per installazione sospesa, con catino allungato con apertura anteriore per
consentire un agevole accesso della mano e della doccetta esterna per uso bidet, completo di sedile speciale
con appoggi fissi in plastica, raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato, staffe di
sostegno per pareti sia in muratura che cartongesso, viti e tasselli. Le caratteristiche dimensionali alle quali
gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.
Il vaso igienico sara completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera
tutto compreso installato “sospeso”.

Vaso alla turca a filo pavimento

Vaso igienico a pavimento (alla turca), in porcellana dura vetrificata (vetrochina), bianco o colorato,
compreso trasporto sul luogodi impiego a qualsiasi altezza, eventuale tiro e calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di scarico
dell'impianto idrico, completo di cassetta alta in vetrochina da 12 o 14 litri, scarico a galleggiante, comando
incorporato, rubinetto di intercettazione, canna di scarico incassata, spartiacque in ottone cromato, sifone
in ghisa smaltata e catramata, bocchettone di collegamento con rosone; compresi, inoltre, morsetti, bulloni,
viti cromate, altra ferramenta di uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro
necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte: d) Erogazione di acqua dalla ceramica,
installazione a filo pavimento, dimensioni medie pedana cm 45x60 (produzione media qualita).

Il vaso igienico dovra avere pedane antiscivolo, costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita,
miscelati smaltati e cotti a1280-1300°C, spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm, caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle
quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in
materia.

RUBINETTERIE

Rubinetto a pulsante temporizzato per lavabo

Rubinetto a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, per installazione a muro sui lavabi a canale
o sul piano lavaboper i lavabi normali, per I'erogazione di sola acqua fredda, di tipo a scelta della D.LL., corpo
in ottone cromato con esecuzione antivandalo, durata di erogazione fino a 30 sec (+5/-10) secondo norma
EN816, filtri e valvole di non ritorno incorporate, eventuali flessibili di collegamento, guarnizioni e materiali
vari di consumo, completo di mensole e supporti in acciaio inox per fissaggio su parete di qualsiasi tipo
(muratura o cartongesso).

Miscelatore monocomando per lavabo

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa, completo, di asta di comando e piletta
da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sara costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12
micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sara realizzato con cartucce a dischi ceramici
da 40 mm montati su sistema elastico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale
anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente eplacca fosforescente blu e
rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi
devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Miscelatore monocomando per lavabo disabili

Miscelatore monocomando per lavano per disabili con bocca di erogazione fissa per lavabi dotata di
rompigetto mousseur. Il gruppo di erogazione sara costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel
(spessore 12 micron) con superfici arrotondate. lldispositivo di miscelazione sara realizzato con cartucce a
dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elastico che consenta movimenti precisi con componenti in
materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica lunga con terminale 15 anticontundente e placca
fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche edacustiche alle
quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.
Miscelatore per vaso/bidet per bagno disabili
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Miscelatore esterno monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante, supporto
fisso e tubo flessibiledoppio graffato da 1500 mm con raccordo conico da 1/2". Il gruppo di erogazione sara
costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Leva
ergonomica con terminale circolare anticontundente e placca fosforescente blu e rossa.

ACCESSORI PER ARREDO

Maniglioni di sostegno per portatori di handicap

Maniglioni di sostegno fissi o ribaltabili, realizzati in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche
antiscivolo, comprese piastre e flange di fissaggio in acciaio, tasselli e copritasselli o chiocciole di protezione
a scatto. Dovranno essere comprese le operemurarie, tutte le necessarie assistenze, ogni tipo di materiale
e attrezzatura il tutto per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, secondo la regola dell’arte
nulla escluso.

Art. 119 - Collocamento in opera di manufatti e apparecchiature

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo dideposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio,
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo |'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione deilavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in
sito, I'Appaltatore dovra curare che i manufatti non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di
fortuna.

Sara a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per verificare che i manufatti abbiano assunto
I'esatta posizione richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in
seguito, sino al momento del collaudo.ll montaggio dei manufatti in ferro dovra essere fatto con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e
tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Successivamente le dette superfici dovranno
essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente
stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere
perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate ed eventuale sabbiatura al metallo bianco.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi
su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a
Regola d'Arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sara ammessa alcuna distinzione tra
colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo
che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora |'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle
passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo
I'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da
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personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, I'Impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita
che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte sia per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della D.L.
Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle
opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente arrecati.

Esecuzioni particolari: le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni
elementari e le particolari indicazioni che seguono.

La Direzione Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in
appresso, sopprimendone alcune o aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso
specifico, e I'lmpresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere, percio, sollevare eccezioni di sorta. Il
prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno o in piU, in relazione alle varianti
introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che I'Impresa possa accampare percio diritto a
compensi speciali di sorta.

Art. 120 - Micropali
Nella progettazione e previsto I'impiego di fondazioni indirette per il sostegno dei setti sismici integrati nella
struttura dei differenti corpi dell’edificio necessari a consentire 'adeguamento sismico del complesso.
| micropali sono necessari a scaricare nel terreno le ingenti trazioni/compressioni connesse al momento
flettente presente alla base dei setti sismici.
La macchina per micropali deve essere adeguata alla formazione dei micropali previsti a progetto adattandosi
alle altezze dello scantinato esistente.
Le fasi esecutive per la realizzazione dei micropali possono essere schematizzate come di seguito descritto:

- posizionamento dell'attrezzatura sul punto di perforazione e verifica dei parametri progettuali richiesti
(posizione, verticalita,...);

- esecuzione della perforazione con la dimensione di progetto per rotazione o rotopercussione in
corrispondenza ai trovanti, con opportuno utensile e con contemporanea messa in opera di tubo-forma
per evitare che lo scavo si intasi del terreno delle pareti del foro creato;

- posa in opera dell'armatura metallica tubolare (vedere paragrafo successivo);

- iniezione della miscela cementizia in pressione (vedere paragrafo successivo) dal basso verso l'alto
mediante tubo posto all'interno dell'armatura tubolare. Mediante iniezione IRS a differente pressione
si realizza un allargamento locale della base del palo (bulbo) per ottenere una maggiore portanza ai
carichi verticali.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato dai detriti in
perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera
delle malte cementizie di iniezione di potenzialita tale da consentire il completamento delle operazioni di
getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, I'estrazione dello stesso dovra essere eseguita
gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuita od
inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una
adeguata copertura di malta cementizia (camicia).

L'appaltatore deve emettere la procedura dettagliata di realizzazione del micropalo da sottoporre per
approvazione alla DL, indicando i macchinari che intende utilizzare, le pressioni da impiegare nelle differenti
fasi operative, il mix delle miscele/malte da iniettare, I’emissione di schede e report con indicazione delle
pressioni, volumi iniettati, diametri equivalenti e ogni altro dato richiesto dalla DL.

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che risultassero comunque difettosi o fuori tolleranza per posizione
planimetrica e verticalita, dovranno essere rifatti.

Procedura di iniezione dei micropali

Caratteristiche di resistenza e dosaggi

Le malte e le miscele cementizie devono presentare resistenza cubica pari o superiore a: Rck = 25 Mpa.
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Il dosaggio in peso dei componenti deve soddisfare un rapporto acqua/cemento a/c < 0.6

Nel caso diimpiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovra utilizzare materiale
totalmente passante al vaglio da 0.075 mm.

Composizione della miscela cementizia

La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 metro cubo di prodotto, deve essere la seguente:

- Acqua: 720 kg

- Cemento: 1200 kg

- Additivi: 10 + 20 kg, con un peso specifico pari a circa a 1.8 kg/dm3.

Composizione delle malte cementizie

Eseguire un efficace mescolazione dei componenti atta a ridurre la porosita dell’'impasto.

Dosaggio minimo riferito ad 1 metro cubo di prodotto

acqua: 360 kg

cemento: 600 kg

additivi: 5 +10 kg

inerti: 1100 +1300 kg

Impiegare le malte solo per la realizzazione della guaina.

Micropali a iniezioni ripetute e selettive (irs) ad alta pressione

Perforazione

La perforazione deve essere eseguita mediante sonda a rotazione o roto-percussione, con rivestimento
continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondita di progetto.

Per la circolazione del fluido di perforazione deve essere utilizzata una pompa a pistoni con portata e
pressione adeguate. La portata minima deve essere pari a 200 |/min e la pressione minima pari a 25 bar.
Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro devono essere utilizzati compressori
di adeguata potenza. La portata minima e la pressione minima sono pari a:

- Portata = 10 m3/min.

- Pressione 8 bar

Formazione del fusto del micropalo

Completata la perforazione si provvedera a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido
di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione.

Si provvedera quindi ad inserire I'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a raggiungere la
profondita di progetto in accordo alle indicazioni del progetto esecutivo. Sono preferibili i centratori non
metallici. Il tubo deve essere prolungato fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire
le successive operazioni di iniezione ed in accordo alla progettazione esecutiva.

Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, procedere immediatamente alla
formazione della guaina cementizia.

La malta o miscela (conformemente a quanto precedentemente indicato) viene messa in opera dal fondo del
foro (dalla valvola piu profonda), fino al completo riempimento dell'intercapedine tra le pareti del foro e
I'armatura tubolare, utilizzando un tubo convogliatore. Il getto viene interrotto quando la malta della stessa
qualita di quella pompata in opera esce liberamente dalla testa del foro.

Contemporaneamente al riempimento si procedera alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando
utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia.

Completata l'iniezione di guaina si provvedera a lavare con acqua il cavo interno del tubo di armatura.
Trascorso un periodo di 12+24 ore dalla formazione della guaina, procedere alla esecuzione delle iniezioni
selettive e ripetute (IRS) per la formazione del bulbo di ancoraggio.

Procedere valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di
iniezione.

L'iniezione della miscela (precedentemente definita) in pressione avviene attraverso le valvole di non ritorno,
attendendo qualche ora dopo la prima fase di getto ed & caratterizzata da pressioni molto alte (da 4 MPa a
6MPa), affinché il calcestruzzo primario si rompa e si formino le sbulbature. Questa operazione viene ripetuta
diverse volte, tante quante necessarie per raggiungere I'ancoraggio del micropalo, attendendo 24 ore tra le
diverse iniezioni.

La massima pressione di apertura delle valvole non dovra superare il limite di 60 bar (6Mpa); in caso contrario
la valvola potra essere abbandonata. Ottenuta |'apertura della valvola, si dara luogo all'iniezione in pressione
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fino ad ottenere i valori dei volumi di iniezione e di pressione di iniezione minima definiti in questa procedura.
L'iniezione dovra essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 I/min. (2 m3/h), e
comungque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di
fratturazione idraulica del terreno (claquage).

Si assumono i seguenti valori di portata: per terreni a grana fine la portata deve essere compresa tra0.3 - 0.6
m3/h, mentre in terreni a grana grossa la limitazione & compresa tra 0.8 - 1.2 m3/h.

| volumi di iniezione non devono essere inferiori a tre volte il volume teorico del foro. Si assume un valore
paria 1.8.

Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di
rifiuto (6Mpa), la valvola sara nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 + 24 ore.

Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrera procedere
al lavaggio interno del tubo d'armatura.

Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocita, aventi le
seguenti caratteristiche minime:

- Pressione max di iniezione: = 100 bar (10Mpa)

- Portata max : = 2 m3/h (30 |/min)

- n. max pistonate/minuto: = 60

L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori, per la esplicita accettazione, la procedura prima della messa
in opera a garanzia della prestazione richiesta, nonché le caratteristiche delle attrezzature utilizzate,
compreso |'alesaggio e corsa dei pistoni della pompa volumetrica. L’Appaltatore dovra procedere alla
compilazione e trasmissione alla DL del report dei consumi della miscela ad ogni iniezione e con le
corrispondenti pressioni impiegate, fino al raggiungimento della pressione di rifiuto pari a 6Mpa, da
compilare per ogni ciclo di iniezione IRS e per ogni valvola. Dovra dichiarare altresi la distanza delle valvole e
la composizione della miscela/malta identificando gli additivi necessari a garantire il rapporto A/C richiesto.

Art. 121 - Assistenze murarie

1. Le opere e gli oneri di assistenza muraria compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in lato ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti.

- Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato.

- Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori.

- Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

- Formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie.

- Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni.

- I materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra.

- Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.

- Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate.

- Ponteggi di servizio interni ed esterni.

- Assistenza propedeutica alle opere di ristrutturazione interna che coinvolgono I'impiantistica esistente.

Le opere e gli oneri di assistenza muraria dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria

della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

CAPO 2 NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 122 - Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto e se non diversamente
indicato nei prezzi di elenco, con i prezzi per gli scavi in genere I'lmpresa deve ritenersi compensata per tutti
gli oneri che essa dovra incontrare:
- per il taglio di piante, I'estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
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- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per la rimozione di pietre e trovanti di volume fino a 0,10 m3,

- per la presenza di acqua stabilizzatasi nel cavo per qualsiasi altezza;

- per il paleggio, l'innalzamento e il trasporto del materiale di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto,
compreso il carico sui mezzi e il trasporto e lo scarico a rinterro o a riempimento o a rilevato o a rifiuto entro
i limiti di distanza previsti nei prezzi di elenco, compreso la sistemazione delle materie di risulta, oppure il
deposito provvisorio del materiale scavato nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e successiva ripresa;

- per la profilatura delle scarpate, pareti e cigli, per lo spianamento del fondo e la configurazione del cavo,
per la formazione di gradoni e quanto altro necessario per la sagomatura delle sezioni di scavo secondo i
profili definitivi di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature del cavo di qualsiasi importanza e genere compreso la
composizione e la scomposizione, lo sfrido, il deterioramento e le perdite parziali o totali del legname o dei
ferri, se non diversamente specificato nei prezzi di elenco;

- per impalcature, ponti e anditi di servizio e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo che per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per la formazione e la successiva rimozione delle rampe di accesso agli scavi di splateamento, delle vie di
fuga e nicchie dirifugio, delle staccionate di protezione degli scavi profondi oltre 2 ml.;

- per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

Art. 123 - Intonaci
1. Nel prezzo degli intonaci &€ compreso |'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.
| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Art. 124 - Infissi in PVC, alluminio o leghe leggere
2. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per
la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e
prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

3. Il direttore dei lavori potra eseguire prove di accettazione su campioni di infissi prelevati casualmente in

cantiere per accertare la rispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni contrattuali.

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per gli infissi esterni:

- permeabilita all'aria;

- tenuta all'acqua;

- resistenza al carico del vento;

- resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta;

- calcolo della trasmittanza termica;

- isolamento termico.

4. Le normative di riferimento sono:

a. Prove in laboratorio:
UNI EN 1026 - Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Metodo di prova;UNI EN 1027 - Finestre e porte -
Tenuta all'acqua. Metodo di prova;
UNI EN 12211 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova.

b. Classificazioni in base alle prestazioni:
UNI EN 12207 - Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Classificazione;UNI EN 12208 - Finestre e porte -
Tenuta all'acqua. Classificazione;
UNI EN 12210 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione.

c. Prove diresistenza al fuoco:
UNI EN 1634-1 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi
di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e
sistemi di chiusura e finestre apribili;
UNI EN 1634-3 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi
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di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttive. Parte 3: Prove di controllo della dispersione del
fumo per porte e sistemi di chiusura;
d. Trasmittanza termica:
UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della
trasmittanza termica. Parte 1: Generalita;
UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza
termica. Metodo numerico per i telai;
UNI EN ISO 12567-1 - Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della trasmittanzatermica
con il metodo della camera calda. Finestre e porte complete;
UNI EN ISO 12567-2 - Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione della trasmittanza
termica con il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da tetto e altre finestre sporgenti;
e. Resistenza all'effrazione:
UNI EN 1628 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico;
UNI EN 1629 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico;
UNI EN 1630 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione;
f. Resistenza all'esplosione:
UNI EN 13123-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Requisiti e
classificazione. Tubo da onda d'urto (shock-tube);
UNI EN 13123-2 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Requisiti e
classificazione. Parte 2: Prova all'aperto;
UNI EN 13124-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova.Tubo
da onda d'urto (shock- tube);
UNI EN 13124-2 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova.Parte 2:
Prova all'aperto.

Art. 125 - Impianto di scarico acque meteoriche
1. Il DL per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche effettuera i seguenti controlli:

- effettuera le necessarie prove di tenuta;

- eseguira la prova di capacita idraulica combinata dei canali di gronda (UNI EN 12056-3, appendice A, punto
A.1) per i sistemi che prevedono una particolare bocca di efflusso raccordata al tipo di canale di gronda;

- eseguira la prova di capacita dei canali di gronda (UNI EN 12056-3, appendice A, punto A.2) per i sistemi che
prevedono bocche di efflusso di diversi tipi;

- eseguira la prova di capacita delle bocche di deflusso (UNI EN 12056-3, appendice A, punto A.3) per i sistemi
che prevedono bocche di efflusso utilizzabili per canali di gronda di diversi tipi;

- eseguira, al termine dei lavori, una verifica finale dell'opera.

Art. 126 - Pavimenti
1. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri e le opere diripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.
2. Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni operera verifichera:
- il collegamento tra gli strati;
- la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere prodotti
preformati;
- I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verifichera, con semplici metodi da cantiere:
- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- le adesioni fra strati (o, quando richiesto, I'esistenza di completa separazione);
- le tenute all'acqua, all'umidita, ecc.
A conclusione dei lavori, infine, eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento, formando battenti
di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto
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o dalla realta.

Art. 127 - Rivestimenti pareti
1. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi specialidi raccordo,
gliangoli, ecc., nonché I'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura
finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

Art. 128 - Impianto adduzione e scarico acqua
1. Nella valutazione delle tubazioni s'intendono compresi le staffe e i blocchi di ancoraggio, i raccordi per i
pozzetti, nonché I'eventuale connessione agli organi di misura e di intercettazione.
2. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi i pezzi speciali quali, curve, T, Y, gomiti, ecc.

Tutti i prezzi comprendono gli oneri per saldature, innesti, lavaggio, prove e oneri per collaudo.

Gli attraversamenti, le intercettazioni e i passaggi di ulteriori sottoservizi non daranno luogo ad alcun

sovrapprezzo.

3. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione e dell'impianto di scarico dell'acqua
operera come segue:

a. nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i
materialiimpiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti
destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera
che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuataanche in forma
casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare, verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il
numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc...;

b. al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una
dichiarazione di conformita le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di
risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre i risultati del collaudo (prove
idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la
norma UNI 9182;

c. terminate dette operazioni il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi,
schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai
produttori dei singoli componenti dell'installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni).

Art. 129 - Impianto di riscaldamento

1. Nella valutazione delle tubazioni s'intendono compresi le staffe e i blocchi di ancoraggio, i raccordi per i
pozzetti, nonché I'eventuale connessione agli organi di misura e di intercettazione.

2. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi i pezzi speciali quali, curve, T, Y, gomiti, ecc.
Tutti i prezzi comprendono gli oneri per saldature, innesti, lavaggio, prove e oneri per collaudo.
Gli attraversamenti, le intercettazioni e i passaggi di ulteriori sottoservizi non daranno luogo ad alcun
sovrapprezzo.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, il Direttore dei Lavori
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte
ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul
funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra
essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). Al termine dei lavori eseguira
una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera alle
prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta, consumo
di combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della regolamentazione
esistente.
Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.
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Art. 130 - Apparecchiature sanitarie e rubinetterie
Nel prezzo unitario in opera sono compresi i seguenti oneri e accessori:
- tubazioni di collegamento con le condutture di adduzione completo di rubinetti di intercettazione;
- sifone di facile ispezione;
- sistema di fissaggio forniti dal costruttore;
- raccordiin ottone cromato con premistoppa per la connessione tra la rubinetteria e le tubazioni di adduzione.

Art. 131 - Opere in marmo e pietra naturale

1. | prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, comprendono gli oneri
per la fornitura, lo scarico in cantiere, il depositoe la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il
successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione,
copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro
materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il
fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa
delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di
opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari
per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.
| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, frai pezzi stessi
o0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

Art. 132 - Impianto elettrico
1. Altermine dei lavori, il Direttore dei Lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico come
precisato nella «Appendice G» della Guida CEl 64-50, che attestera che lo stesso € stato esegui regola d'arte.
Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione.

Art. 133 - Quadri elettrici

1. Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc.

2. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da qua
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre quadro e
guanto occorre per dare l'interruttore funzionante e saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e
tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello).

CAPO 3 QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 134 - Materiali in genere

| materiali e le finiture da impiegarsi nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato speciale o degli altri atti contrattuali o del
Progetto.

Essi dovranno inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, rispondere alle norme e prescrizioni dei
relativi Enti di unificazione con la notazione che, ove il richiamo nel presente Capitolato speciale fosse
indirizzato a norme ritirate o sostituite, larelativa valenza dovra ritenersi riferita alla norma sostitutiva, e cio
salvo diversa specifica indicazione.

In generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I’Appaltatore, o suoi aventi causa, riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
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dei lavori, rispondano alle caratteristiche e/o prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato speciale puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
L'Appaltatore &€ obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il laboratorio
di cantiere, ove a cidattrezzato, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le
prove prescritte dal presente Capitolato speciale o dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati sia formati in opera e sulle forniture in genere.

Le provviste non accettate dalla Direzione dei lavori, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciute
idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese del Concessionario, e
sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltatore si riserva in sede di Collaudo.

Tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati, e dovranno essere tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita, alle quali potranno essere esposti
durante l'esercizio.

In particolare, si ritiene utile richiamare I'attenzione sulla necessita del rispetto dei requisiti richiesti per i
materiali dal Regolamento edilizio del comune, ed in particolare I'esclusione della presenza delle sostanze
tossico-nocive contenute nell'elenco allegato al Regolamento stesso.

| materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei o non saranno dotati delle previste certificazioni
saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura dell'lmpresa.

In mancanza di riferimenti si richiamano, per |'accettazione, le norme contenute nel Capitolato generale
d'appalto che qui si intendono integralmente trascritte, purché le medesime non siano in contrasto con
quelle riportate nel presente Capitolato Speciale, e si richiama altresi la normativa specifica vigente (leggi
speciali, norme UNI, CEIl, CNR, ICITE, DIN, 1SO).

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. | materiali in ogni caso
debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondere alla
specifica normativa del presente Capitolato Speciale.

Tutti i materiali impiegati dovranno rispettare le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, di cui
all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i., nonché i vincoli relativi al Principio di non arrecare danno significativo
al’ambiente — “Do No Significant Harm” (DNSH) — di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32, come integrata ad aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33.
Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto
esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per ’esecutore.

SABBIE, GHIAIE, ARGILLE ESPANSE, POMICE, PIETRE NATURALI, MARMI

Sabbie - Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con alta
resistenza alla compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose,
limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze inquinanti. La sabbia dovra essere costituita da grani
di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature
in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio.
L'accettabilita della sabbia verra definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e
nell'allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985; la distribuzione granulo metrica dovra essere assortita e
comungue adeguata allecondizioni di posa in opera.

Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da
materie terrose. argillose elimacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad
alta resistenza a compressione.

| pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al
gelo ed avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono
assolutamente escluse le rocce marnose.
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Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del
diametro: di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpe e simili;

di cm 4 se si tratta di volti di getto; dicm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a
pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di cm 1 di
diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili,
nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli. Tutti gli aggregati per il confezionamento del
calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-22, ediz. 1984-

86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12, ediz. 1976.

Argille espanse - Materiali sotto forma di granuli da usarsi come inerti per il confezionamento di calcestruzzi
leggeri. Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando l'argilla con poca acqua. Ogni
granulo di colore bruno dovra avere forma rotondeggiante, diametro compreso tra mm 8 e 15, essere scevro
da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovra essere attaccabile da acidi, dovra
conservare le sue qualita in un largo intervallo di temperatura.

In genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sull'acqua senza assorbirla. Sara
comunque possibile utilizzareargille espanse pretrattate con resine a base siliconica in grado di conferire
all'inerte la massima impermeabilita evitando fenomeni di assorbimento di acque anche in minime quantita.
| granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere trasformati in blocchi
leggeri che potranno utilizzarsi per pareti isolanti.

Pomice - Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli leggeri di pomice asciutti e scevri da
sostanze organiche, polveri od altri elementi estranei. Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli
elaborati di progetto.

Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere
a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata
all'entita della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte. Saranno
assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua
corrente. In particolare, le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella
costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovra farsene
nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, nn. 2229 e 2232,
nonché alle norme UNI 8458- 83 e 9379-89 e, se nel caso, dalle “norme per |'accettazione dei cubetti di pietra
per pavimentazioni stradali” CNR ediz. 1954 e dalle tabelle UNI 2719-ediz. 1945.

Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura
uniforme, essere scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilita.
Per le opere a “faccia a vista” sara vietato l'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di
brecce. Tufi - Dovranno essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e
quello facilmente friabile.

ACQUA, CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI SINTETICI

Acqua per costruzioni - L'acqua dovra essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie terrose,
cospicue quantita disolfati e cloruri. Dovra possedere una durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque
assolutamente pure, piovane e di nevai. Acqua per puliture - Dovranno essere utilizzate acque
assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare
acque deionizzate ottenute tramite I'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide
(RSO3H) e basiche (RNH30H) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel
caso in cui sia richiesta sterilita, si potranno ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per via
fisica.

Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta
ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con
la sola quantita di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a
grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose od
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altrimenti inerti.

L'impiego delle calci & regolato in Italia dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. n. 92 del 18 aprile 1940) che
considera i seguenti tipi di calce: calce grassa in zolle, cioe calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio
e magnesio non inferiore non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%; calce magra in zolle
o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non inferiore a
1,5%;calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in: fiore di calce, quando
il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non & inferiore al 91%; calce idrata da costruzione
guando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non ¢ inferiore all'82%.

In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurita non dovra superare il 6% e
l'umidita il 3%.

Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli aventi fori di mm
0,18 e la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare 1'1% nel caso del fiore di calce, e il 2% nella calce
idrata da costruzione; se invece si utilizza un setaccio da mm 0,09 la parte trattenuta non dovra essere
superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% per la calce idrata da costruzione. Il materiale dovra essere
opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e conservato in locali asciutti. Sulle confezioni
dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso. e tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o
distributore.

Leganti idraulici - | cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla legge 595 del 26 maggio
1965; le norme relative all'accettazione e le modalita d'esecuzione delle prove di idoneita e collaudo saranno
regolate dal successivo D.M. 3 giugno 1968 e dal D.M. 20 novembre 1984.

| cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in locali coperti,
asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. Se sfusi i cementi dovranno
essere trasportati con idonei mezzi, cosi pure il cantiere dovra essere dotato di mezzi atti allo scarico ed
all'immagazzinaggio in appositi silos; dovranno essere separati per tipi e classi identificandoli con appositi
cartellini. Dovra essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione degli impasti.

| cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, il peso, la qualita
del prodotto, la quantita d'acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28
giorni di stagionatura.

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento dovra essere annotata sul giornale dei lavori e sul
registro dei getti. Tutti i cementi che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed
allontanati.

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o
da parti inerti; qualunque sia la loro provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16
novembre 1939, n. 2230.

Gessi - Dovranno essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio da 56 maglie a centimetro quadro, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. | gessi dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati
dall'umidita, approvvigionati in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualita del
materiale contenuto. Non andranno comunque mai usati in ambienti umidi né in ambienti con temperature
superiori ai 110 °C. Non dovranno inoltre essere impiegati a contatto di leghe di ferro.

| gessi per I'edilizia vengono distinti in base alla loro destinazione (per muri, per intonaci, per pavimenti, per
usi vari). Le loro caratteristiche fisiche (granulometria, resistenze, tempi di presa) e chimiche (tenore solfato
di calcio, tenore di acqua di costituzione, contenuto di impurezze) vengono fissate dalla nonna UNI 6782.
Agglomerati cementizi - A lenta presa - cementi tipo Portland normale, pozzolanico, d'altoforno e
alluminoso. L'inizio della presa deve avvenire almeno entro un'ora dall'impasto e terminare entro 6-12 ore
-- a rapida presa -- miscele di cemento alluminoso e di cemento Portland con rapporto in peso fra i due
leganti prossimi a uno da impastarsi con acqua. L'impiego dovra essere riservato e limitato ad opere aventi
carattere di urgenza o di provvisorieta e con scarse esigenze statiche.

Gli agglomerati cementizi rispondono a norme fissate dal D.M. 31 agosto 1972.

Resine sintetiche: Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di
composti organici semplici, per lo piu derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi.

Quali materiali organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai
generalizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di progetto e della D.L. la sorveglianza e
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['autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. In ogni caso in qualsiasi
intervento di conservazione e restauro sara assolutamente vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica senza
preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle ditte
produttrici. Sara vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilita fisica, chimica e
meccanica con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno. La loro applicazione
dovra sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli
operatori/applicatori.

Le proprieta i metodi di prova su tali materiali sono stabiliti dall'UNI e dalla sua sezione chimica (UNICHIM),
oltre a tutte le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.

Resine acriliche - Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli
acidi, alle basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima
trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilita dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza
alle intemperie. A basso peso molecolare presentano bassa viscosita e possono essere lavorate ad iniezione.
Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con siliconato
di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare |'adesivita (stucchi, malte fluide).

Resine epossidiche - Si ottengono per policondensazione tra eloridrina e bisfenolisopropano, potranno
essere del tipo solido o liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne
caratterizza il comportamento, (una diammina) si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti.
Data I'elevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi. Come rivestimenti e
vernici protettive, adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di vetro
o di roccia) raggiungono proprieta meccaniche molto vicine a quelle dell'acciaio.

Si potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti), ma solo
dietro esplicita richiesta ed approvazione della D.L.

Resine poliestere - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bi basici insaturi o loro
anidridi. Prima dell'indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro, di cotone o sintetiche per
aumentare la resistenza dei prodotti finali.

Come riempitivi possono essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso enunciati a proposito
delle resine epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono
regolati dalle norme UNICHIM.

LATERIZI

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di
cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e nell'allegato 1 del D.M. 30 maggio 1974, e alle norme UNI vigenti.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante, e presentare, sia all'asciutto che dopo la prolungata immersione nell'acqua, una resistenza
alla compressione non inferiore a kg ... per cm2 (UNI 5632-65).

| mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la superficie
completamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita. Le liste in laterizio per rivestimenti
murari (UNI 5632), a colorazione naturale o colorate con componenti inorganici, possono avere nel retro tipi
di riquadri in grado di migliorare I'aderenza con le malte o possono anche essere foggiate con incastro a coda
di rondine. Per tutti i laterizi & prescritto un comportamento non gelivo, una resistenza cioe ad almeno 20
cieli alternati di gelo e disgelo eseguiti tra i + 50 e -20 °C. Saranno da escludersi la presenza di noduli bianchi
di carbonato di calcio come pure di noduli di ossido di ferro.

| mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di
almeno kg 16 per cm2 di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre,
senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei
due lati corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg
120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50
d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno risultare impermeabili (UNI 2619-20- 21-22). Le tegole
piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello.
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Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.5 “Laterizi”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

LEGNAMI

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono
destinati.

| legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta
e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che
circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente,
presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri
difetti.

Il tavolato: dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure.

| legnami rotondi o pali: dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto
dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i
diametri medi dalle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore
dei 2 diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato
della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo: dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza smussi di sorta.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.6 “Prodotti legnosi”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno
2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i., nonché i vincoli relativi al Principio di non arrecare
danno significativo all’ambiente — “Do No Significant Harm” (DNSH) — di cui alla Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32, come integrata ad aggiornata con Circolare del
13 ottobre 2022 n. 33, in merito alle certificazioni di cui devono essere dotate le forniture di legno vergine.
Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto
esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per ’esecutore.

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

Piastrelle di ceramica - Dovranno essere di forma, dimensione e colore indicati a progetto tenendo conto che
le dizioni commerciali e/o tradizionali devono sempre basarsi sul metodo di formatura e sull'assorbimento
d'acqua secondo la norma UNI EN 87.

A seconda della classe di appartenenza secondo UNI le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima
scelta devono rispondere alle seguenti norme.

Assorbimento d'acqua, E in %
Formatura Gruppo 1 Gruppo Ila Gruppo IIb Gruppo 111
E <3% 3% <E<6% 6% <E <10% E>10%
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188
Pressate UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159

Per le piastrelle definite secondo il R.D. 16 novembre 1939, n. 334 pianelle comuni di argilla, pianelle pressate
ed arrotate di argilla e mattonelle greificate si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: resistenza all'urto
2Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mmq (25 kg/cmq) minimo; coefficiente di usura mm
15 per km 1 di percorso.
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Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.10 “Pavimenti” ed il p.to 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)”, di cui
all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

COLORI E VERNICI

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare
fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno approvvigionati in cantiere
in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e di
conservazione del prodotto, la data di scadenza. | recipienti andranno aperti solo al momento dell'impiego e
in presenza della D.L. | prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte
produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici I'aspetto previsto e mantenerlo
nel tempo.

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed UNICHIM vigenti.
Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all'uso, non essendo consentita alcuna
diluizione con solventi o diluenti, tranne nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti
dalle stesse indicati.

Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non
pellicolanti secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione NORMAL M
04/85.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare. UNI 4715, UNI
8310 e 8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 (tempo
di essiccazione). Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579,
585. Le prove tecnologiche da eseguirsi prima e dopo I'applicazione faranno riferimento alle norme UNICHIM,
MU 156, 443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611. Sono prove
relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-legante, finezza di
macinazione, consumo, velocita di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: agli agenti
atmosferici, agli agenti chimici, ai cieli termici, ai raggi UV, all'umidita.

In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilita, compatibilita con il supporto,
garantendogli buona traspirabilita. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla durabilita
dei cromatismi.

Nel caso in cui si proceda alla pitturazione e/o verniciatura di edifici /o manufatti di chiaro interesse storico,
artistico, posti sottotutela, o su manufatti sui quali si sono effettuati interventi di conservazione e restauro,
si dovra procedere dietro specifiche autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti. In questi casi sara
assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di resine sintetiche.

Minio - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito
da polvere finissima e non dovra contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di
bario, ecc.).

Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinate eprive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua,
nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.
Vernici - Le vernici che s'impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme
pure di qualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E fatto divieto I'impiego di gomme prodotte da distillazione.

Smalti - Potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, oli, resine sintetiche, pigmenti cariche
minerali ed ossidi vari. Dovranno possedere forte potere coprente, facilita di applicazione, luminosita e
resistenza agli uri.

Pitture ad olio ed oleosintetiche - Potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze
coloranti. Dovranno possedere un alto potere coprente, risultare resistenti all'azione degradante
dell'atmosfera, delle piogge acide, dei raggi ultravioletti.

Pitture all'acqua (idropitture) - Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti eventualmente
delle colle o delle emulsioni di sostanza macromolecolari sintetiche.
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Tempere - Sono sospensioni acquose di pigmenti e cariche (calce, gesso, carbonato di calcio finemente
polverizzati), contenenti come leganti, colle naturali o sintetiche (caseina, vinavil, colla di pesce). Si
utilizzeranno esclusivamente su pareti interne intonacate, preventivamente preparate con pit mani di latte
di calce, contenente in sospensione anche gessi in polvere fine. Le pareti al momento dell'applicazione
dovranno essere perfettamente asciutte. Dovranno possedere buon potere coprente e sara ritinteggiabile.
Tinte a calce - Costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di calce in cui vengono stemperati
pigmenti inorganici chenon reagiscono con l'idrossido di calcio. L'aderenza alle malte viene migliorata con
colle artificiali, animali e vegetali.

Si potranno applicare anche su pareti intonacate di fresco utilizzando come pigmenti terre naturali passate
al setaccio. Per interventi conservativi potranno essere utilizzate velature di tinte a calce fortemente
stemperate in acqua in modo da affievolire il potere coprente, rendendo la tinta trasparente.

Pitture ai silicati - Sono ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (silicati di sodio e di potassio)
pigmenti inorganici o polveri di caolino, talco o gesso. Dovranno assicurare uno stabile legame con il supporto
che andra opportunamente preparato eliminando completamente tracce di precedenti tinteggiature. Non si
potranno applicare su superfici precedentemente tinteggiate con pitture a calce.

Pitture cementizie - Sospensioni acquose di cementi colorati contenenti colle. Dovranno essere preparate in
piccoli quantitativi a causa del velocissimo tempo di presa. L'applicazione dovra concludersi entro 30 minuti
dalla preparazione, prima che avvenga la fase di indurimento. Terminata tale fase sara fatto divieto diluirle
in acqua per eventuali riutilizzi.

Pitture emulsionate - Emulsioni o dispersioni acquose di resine sintetiche e pigmenti con eventuali aggiunte
di prodotti plastificanti (solitamente dibutilftalato) per rendere le pellicole meno rigide. Poste in commercio
come paste dense, da diluirsi in acqua al momento dell'impiego. Potranno essere utilizzate su superfici
interne ed esterne. Dovranno essere applicate con ottima tecnica e possedere colorazione uniforme.
Potranno essere applicate anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri materiali. Non dovranno mai essere
applicate su strati preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto.
Pitture antiruggine e anticorrosive - Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle
condizioni ambientali. Il tipo di pittura verra indicato dalla D.L. e potra essere del tipo oleosintetica, ad olio,
al cromato di zinco. Neutralizzatori, convertitori di ruggine - Soluzioni di acido fosforico contenenti fosfati
metallici in grado di formare rivestimenti superficiali con azione anticorrosiva. Solitamente sono miscele di
fosfati primari di ferro, manganese o zinco e acido fosforico. Quando & impossibile rimuovere tutta la ruggine
e possibile impiegare convertitori di ruggine sempre a base di acido fosforico, in grado di trasformare la
ruggine in fosfato di ferro.

Pitture e smalti di resine sintetiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzioni
organiche di resine sintetiche, possono anche contenere oli siccativi (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche,
cloroviniliche, epossidiche, poliuretani, poliesteri, al clorocaucciu, siliconiche). Essiccano con grande rapidita
formando pellicole molto dure.

Dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si utilizzeranno dietro precise indicazioni
della D.L. che ne verifichera lo stato di conservazione una volta aperti i recipienti originali.

Pitture intumescenti - Sono in grado di formare pellicole che si gonfiano in caso di incendio, producendo uno
strato isolante poroso in grado di proteggere dal fuoco e dal calore il supporto su cui sono applicate.
Dovranno essere della migliore qualita, fornite nelle confezioni originali sigillate e di recente preparazione.
Da utilizzarsi solo esclusivamente dietro precise indicazioni della D.L.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.13 “Pitture e vernici” ed il p.to 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)”, di cui
all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

MATERIALI DIVERSI

Vetri e cristalli - | vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore
uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori molto trasparenti, prive di scorie, bolle, soffiature,
ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.
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| vetri per I'edilizia piani e trasparenti dovranno rispondere alle norme UNI 5832, 6123, 6486, 6487 con le
seguenti denominazioniriguardo agli spessori espressi in mm:

sottile (semplice) 2 (1,8-2,2);

normale (semi-doppi) 3 (2,8-3,2);

forte (doppio) 4 (3,7-4,3); spesso (mezzo cristallo) 5-8; ultra spesso (cristallo) 10- 19.

Per quanto riguarda i vetri piani stratificati con prestazioni anti-vandalismo e anticrimine si seguiranno le
norme UNI 9186-87, mentre se con prestazioni antiproiettile le UNI 9187-87. Per i vetri piani temperati si
fara riferimento alle indicazioni di progetto ed alle norme UNI 7142. Per i vetri piani uniti al perimetro
(vetrocamera) costituiti da due lastre di vetro unite tra loro lungo il perimetro a mezzo di adesivi, con
interposizione di distanziatore, in modo da formare una o pil intercapedini contenenti aria o gas disidratati,
si fara riferimento (oltre che alle indicazioni di progetto) alla norma UNI 7171.

Materiali ceramici - | prodotti ceramici piu comunemente usati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento
di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non
scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature e simili
difetti.

Gli apparecchi igienico-sanitari in ceramica saranno accettati se conformi alle norme UNI 4542, 4543, 4848,
4849, 4850, 4851,

4852, 4853, 4854.

Prodotti per opere di impermeabilizzazione - Sono costituiti da bitumi, paste e mastici bituminosi,
cartonfeltri bitumati, fogli e manti bituminosi prefabbricati, vernici bituminose, guaine. Il loro impiego ed il
loro sistema applicativo verranno sempre concordati con la D.L. in base alle esigenze ed al tipo di manufatto
da proteggere.

Bitumi di spalmatura - Classificati in UNI 4157.

Additivi - Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, acceleranti, ritardanti,
antigelo, ecc., dovranno migliorare, a seconda del tipo, le caratteristiche di lavorabilita, impermeabilita,
resistenza, durabilita, adesione. Dovranno essere forniti in recipienti sigillati con indicati il nome del
produttore, la data di produzione, le modalita di impiego. Dovranno essere conformi alle definizioni e
classificazioni di cui alle norme UNI 7101-20, UNI 8145.

Isolanti termo-acustici - Dovranno possedere bassa conducibilita (UNI 7745), essere leggeri, resistenti,
incombustibili, volumetricamente stabili e chimicamente inerti, inattaccabili da microrganismi, insetti e
muffe, inodori, imputrescibili, stabili all'invecchiamento. Dovranno essere conformi alle normative UNI
vigenti.

Gli isolanti termici di sintesi chimica quali polistirene espanso in lastre (normale e autoestinguente),
polistirene espanso estruso, poliuretano espanso, faranno riferimento alle norme UNI 7819.

Gli isolanti termici di derivazione minerale quali lana di roccia, lana di vetro, fibre di vetro, sughero, perdite,
vermiculite, argilla espansa faranno riferimento alle norme UNI 2090-94, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-47,
6718-24.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alle modalita di posa suggerite dalla ditta produttrice, alle indicazioni di
progetto e della D.L., nel pieno rispetto di tutte le leggi che regolamentano la materia sull'isolamento termico
degli edifici.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.7 “Isolanti termici ed acustici” ed il p.to 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento
indoor)”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 135 - Acciai - Materiali ferrosi
Generalita
L’acciaio per strutture metalliche deve rispondere alle prescrizioni delle Norme tecniche di cui al D.M. 17
gennaio 2018. In particolare, I'acciaio per le strutture metalliche sara laminato a caldo del tipo S275JR.
Possono essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello di
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sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza
sara accertata dal Ministero delle infrastrutture, Servizio tecnico centrale.

E consentito I'impiego di tipi di acciaio diversi da quelli sopra indicati purché venga garantita alla costruzione,
con adeguata documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non minore di quella prevista dalle
presenti norme. Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi,
la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di
prova sono rispondenti alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI552, UNI EN 10002-1, UNI EN 10045
-1.

Le tolleranze di fabbricazione devono rispettare i limiti previsti dalla EN 1090.

In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprieta
del materiale:Modulo elastico E =210.000 N/mm?2

Modulo di elasticita trasversale G = E/2(I+ v) N/mm2 Coefficiente di Poisson v = 0,3 Coefficiente di espansione
termica lineare a = 12 x 10-6 per °C-1 (per temperature fino a 100°C)Densita p = 7850 kg/m3

Acciaio laminato

Prodotti piani e lunghi

Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti e lamiere devono appartenere a
uno dei tipi previsti nella norma EN 10025-1+6 e devono e essere in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio tecnico centrale secondo le procedure di cui al punto 4.7. Il produttore dichiara, nelle
forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.l dell'appendice ZA della norma europea EN
10025-1. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali
caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero,
quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. n. 246/1993. Dovra essere privo di difetti, di screpolature,
di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette
malleabilita e lavorabilitaa fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alte- razioni; esso dovra
essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovra presentare struttura
lucente e finemente granulare.

Materiali ferrosi e metalli vari

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie
o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623- 29). Fusione, laminazione trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30 maggio 1974 (allegati nn. 1, 3,
4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti.

Profilati cavi

Gli acciai di uso generale in forma di profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo)
devono appartenere a uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche riportate nelle specifiche norme
europee elencate nella successiva tabella 4.1 nelle classi di duttilita JR, JO, J2 e K2.

Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere contenute nelle informazioni che
accompagnano |'attestato diqualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. n.
246/1993.

Acciaio per getti

Per I'esecuzione di parti in getti si devono impiegare getti di acciaio Fe G 400, Fe G 450, Fe G 520, UNI 3158
ed UNI 3158 FA 152- 85 o equivalenti. Quando tali acciai debbano essere saldati, devono sottostare alle stesse
limitazioni di composizione chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare.

Acciaio per strutture saldate

Composizione chimica degli acciai

Gli acciai da saldare, oltre a soddisfare le condizioni indicate al punto 4.2.1, devono avere composizione
chimica contenuta entro i limiti previsti dalle norme europee applicabili.

Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

Fragilita alle basse temperature

La temperatura minima alla quale I'acciaio di una struttura saldata puo essere utilizzato senza pericolo di
rottura fragile, in assenza di dati pil precisi, deve essere stimata sulla base della temperatura T alla quale per
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detto acciaio puo essere garantitauna resilienza KV, secondo le norme europee applicabili. La temperatura
T deve risultare minore o uguale a quella minima di servizio per elementi importanti di strutture saldate
soggetti a trazione con tensione prossima a quella limite aventi spessori maggiori di 25 mm e forme tali da
produrre sensibili concentrazioni locali di sforzi, saldature di testa o d'angolo non soggette a controllo, o
accentuate deformazioni plastiche di formatura. A parita di altre condizioni, via via che diminuisce lo
spessore, la temperatura T puo innalzarsi a giudizio del progettista fino ad una temperatura di circa 30°C
maggiore di quella minima di servizio per spessori dell'ordine di 10 millimetri.

Un aumento puo aver luogo anche per spessori fino a 25 mm via via che l'importanza dell'elemento
strutturale decresce o che le altre condizioni si attenuano.

Bulloni e chiodi

Bulloni

| bulloni, conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI EN ISO 4016 ed alle UNI 5592, devono essere
di classe 8.8.

Bulloni per giunzioni ad attrito

Viti, dadi, rosette e/o piastrine devono provenire da un unico produttore.

Acciai inossidabili

Nell'ambito delle indicazioni generali, e consentito l'impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di
strutture metalliche. In particolare, per i prodotti laminati la qualificazione e ammessa anche nel caso di
produzione non continua, permanendo tuttele altre regole relative alla qualificazione e al controllo.
Procedure di controllo su acciai da carpenteria

Generalita

| prodotti assoggettabili al procedimento di qualificazione, suddivisi per gamma merceologica, sono:
laminati mercantili, travi ad ali parallele del tipo IPE e HE, travi e profilati a U;

lamiere e nastri, travi saldate e profilati aperti saldati;

profilati cavi circolari, quadrati o rettangolari senza saldature o saldati.

Elementi di lamiera grecata e profilati formati a freddo

Gli elementi di lamiera grecata e i profilati formati a freddo, ivi compresi i profilati cavi saldati non sottoposti
a successive deformazioni o trattamenti termici, devono essere realizzati utilizzando lamiere o nastri di
origine, qualificati secondo le procedure indicate ai successivi punti. Il produttore dichiara, nelle forme,
previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 dell’appendice ZA della norma europea EN 14782.
Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche, e sono contenute
nelle informazioni che accompagnano I'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto,la marcatura CE
di cui al D.P.R. n. 246/1993. | produttori possono, in questo caso, derogare dagli adempimenti previsti al
punto 11.2.1. delle Norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018, relativamente ai controlli sui loro prodotti
(sia quelli interni che quelli da parte del laboratorio incaricato) ma devono fare riferimento alla
documentazione di accompagnamento dei materiali di base, qualificati all’origine, da essi utilizzati. Il
produttore di lamiere grecate deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo diassicurare
che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni delle caratteristiche meccaniche dei prodotti e che
il prodottoabbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti
fino alla posa in opera. Il sistemadi gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di
fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e certificato da parte di un
organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le
norme UNI EN 45012. | produttori sono tenuti a dichiarare al Servizio tecnico centrale la fabbricazione dei
prodotti, realizzati con materiale base qualificato.

| prodotti finiti devono essere marcati, secondo le modalita previste dal punto 11.3.1.4 delle Norme
tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018, e il marchio deve essere depositato presso il Servizio tecnico
centrale. La dichiarazione sopracitata e il deposito del marchio devono essere confermati annualmente al
Servizio tecnico centrale, con una dichiarazione attestante che nulla e variato, nel prodotto e nel processo
produttivo, rispetto al precedente deposito, oppure con una dichiarazione che descrive le avvenute
variazioni. Il Servizio tecnico centrale attesta I'avvenuta presentazione delladichiarazione. | documenti che
accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di
produzione in fabbrica, e inoltre ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata da copia della
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dichiarazione sopra citata. Il direttore dei lavori e tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi.

Controlli in stabilimento

Suddivisione dei prodotti

Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione.

Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell'ambito di ciascuna gamma merceologica sono
raggruppabili per gamme di spessori cosi come definito nelle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN
10219-1.

Sempre agli stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (JR, JO, J2, K2), sempre che siano
garantite per tutti le caratteristiche del grado superiore del raggruppamento. Un lotto di produzione e
costituito da un quantitativo di 40 t, o frazione residua, per ogni profilo, qualita e gamma di spessore, senza
alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per la loro produzione. Per quanto riguarda i profilati
cavi, il lotto di produzione corrisponde all'unita di collaudo come definita dalle norme UNI EN 10210-1 e UNI
EN 10219-1 in base al numero dei pezzi.

Prove di qualificazione

Ai fini della qualificazione il produttore deve produrre una idonea documentazione sulle caratteristiche
chimiche, ove pertinenti, e meccaniche riscontrate per quelle qualita e per quei prodotti che intende
qualificare. La documentazione deve essere riferita a una produzione consecutiva relativa a un periodo di
tempo di almeno sei mesi e a un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro statisticamente
significativo della produzione stessa, e comunque o 2 2.000 t o ad un numero di colate o di lotti 2 25.

Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, integrati dai risultati
delle prove di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001,
incaricato dal produttore stesso. Leprove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso
individuato da gamma merceologica, classe di spessore equalita di acciaio, ed essere relative al rilievo dei
valori caratteristici; per ciascun tipo verranno eseguite almeno 30 prove su saggi appositamente prelevati.
La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma statistica
calcolando, per lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto quadratico medio e il
relativo valore caratteristico dellecorrispondenti distribuzioni di frequenza.

Controlli in cantiere

| controlli in cantiere sono obbligatori. Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui
almeno una sullo spessore massimo ed una sullo spessore minimo. | dati sperimentali ottenuti devono
soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie EN 10025 ovvero
delle tabelle per i profilati cavi per quanto concerne I'allungamento e la resilienza, nonché delle norme UNI
EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore della
tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari. Si deve inoltre
controllare che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nella EN 1090 e che quelle di montaggio
siano entroi limiti indicati dal progettista. In mancanza deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla
nuova geometria.

Bulloni

| produttori di bulloni per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema di gestione della qualita del
processo produttivo perassicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali
requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e certificato, con livello di attestazione della qualita 2+,
da parte di un organismo notificato, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012. | documenti che
accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria devono indicare gli estremi della
certificazione del sistema di gestione della qualita. | produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica
sono tenuti a dichiarare al Servizio tecnico centrale la loro attivita, con specifico riferimento al processo
produttivo ed al controllo di produzione in fabbrica, fornendo copia della certificazione del sistema di
gestione della qualita.

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico Centrale, con allegata
una dichiarazione attestante che nulla e variato, nel prodotto e nel processo produttivo, rispetto al
precedente deposito, oppure una in cui siano descritte le avvenute variazioni. Il Servizio Tecnico Centrale
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attesta I'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ogni fornitura incantiere o nell'officina di formazione
delle carpenterie metalliche di bulloni o chiodi deve essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra
citata e della relativa attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale.

| controlli di accettazione sono obbligatori e devono rispettare i piani di campionamento e le prescrizioni di
cui alla UNI EN 20898/1, e UNI EN 20898/2.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del direttore dei lavori, dal direttore tecnico, o da un tecnico di
sua fiducia, che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

La domanda di prove al laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere sottoscritta dal
direttore dei lavori ovvero dal direttore tecnico e deve essere integrata dalla dichiarazione di impegno,
rilasciata dal legale rappresentante dell’officina di trasformazione, ad utilizzare esclusivamente elementi di
base qualificati all'origine e dalla nota di incarico al direttore tecnico dell’officina di trasformazione,
controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilita sui controlli sui materiali.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai fini del D.M. 17 gennaio 2018 e di ci0 ne deve essere
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

Il direttore dei lavori e tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.

Norme di riferimento

Esecuzione
UNI 552:1986 Prove meccaniche der materialt metallici. Simboli. denominaziont e defintziom.
UNI3158:1977 Accial non legati di qualita in geifi per costmizioni meccaniche di impiego generale.

Qualita, prescrizioni e prove.

UNI ENWV 1090-1:2001 Esecuzione di strutture di acciato. Regole generali e regole per gli edifict.

UNI ENV 1020-2:2001 Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e lamiere di

spessore sottile formati a freddo.

UNIENV 1020-3:2001 Esecuzione di strutiure di acciaio. Regole supplementan per gh accial ad alta resistenza

allo snervamento.

UNI ENV 1080-4-2001 Esecuzione di strutture di acciaio. Repole supplementari per strutture reticolari realizzate

con profilati cavi.

UNI ENV 1090-6:2003 Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per l'acciaio inossidabile.

UNIENISO 377:1990 Acciaio e prodoftti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove

meccaniche.

UNI EN 10002-1:1992 Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambienie).

UNILEN 10045-1:1992 Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.
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UNILEN 10210-1:1996 Profilati cavi finiti a caldo di accial non legati e a prano fine per impieghi strutturali

Condiziom tecniche di fornitura.

UNI EN 10210-2-1009 Profilatt cawi fimti a caldo di accial non legati € a grano fine per tmpieght strutturaly

Tolleranze. dimensioni e carattenistiche del profilo.

UNIEN 10219-1:1999 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legafi & a grano fine per strutture saldate.

Condizioni tecniche di fornitura.

UNIEN 10219-2:1909 Profilati cavi formati a freddo di accial non legati e a grano fine per strutture saldate.

Tolleranze, dimension e caratteristiche del profilo.

Prodotti laminati a caldo

UNI EN 10025-1:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1 Condizioni tecniche

generali di formitura.

UNI EN 10025-2:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 2: Condizion tecniche di

fornitura di accial non legati per impieghi strutturali.

UNI EN 10025-3:2005 Prodotti lanunati a caldo di acciai per impieght strutturali - Parte 3: Condizion tecniche di
formtura di accial per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato

normalizzato/normalizzato laminato

UNIEN 10025-4:2005 Prodotti lamunat a caldo di accial per impieghi strutturali - Parte 4 Condizion tecniche di
formitura di accial per impieghi struffurali saldabili a grano fine offenuti mediante

laminazione tefmMoMmeccamica.

UNI EN 10025-5:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 4. Condiziont tecniche di
fornitura di accial per impieghi strufturali saldabili a grano fine oftenuti mediante

laminazione termomeccanica.

UNI EN 10025-6:2005 Prodotti Iaminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 5: Condizion tecniche di
formifura di accial per impieghi strutturali con resistenza mugliorata alla comrosione

atmosferica.

Saldature
Tutte |le saldature saranno di prima classe.
Raccomandazioni e procedure

UNI EN 288-3:1003 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Prove

di qualificazione della procedura di saldatura per 1a saldatura ad arco di acciai

UNI EN ISO 4063:2001 | Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli Nomenclatura

del procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sw

Pagina 119 di 174



Capitolato speciale d'Appalto — “Palestra Marcora dell’Istituto Agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza

disegni

UNI EN 1011-1:2003

Saldatura. Raccomandaziom per la saldatura de: matenali metallict. Guida generale

per la saldamura ad arco.

UNI EN 1011-2:2003

Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco per

acciai ferrifici.

UNI EN 1011-3:2005

Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco di

accial mossidabili.

UNIEN 1011-4:2005

Saldatura. Raccomandaziond per la saldatura dei materiali metallici. Parte 4: Saldatura ad

arco dell'alluminio e delle leghe di alluminio.

UNI EN 1011-5:2004

Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Parte 5: Saldatira

degl acoal placcatt.

Preparazione dei giunti

UNI EN 20692:1906

Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldamra ad arco in gas protettivo e saldatura a gas.

Preparazione dei giunti per l'acciaio.

Qualificazione dei saldatori

UNI EN 287-1:2004

Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 1 Acciai.

UNIEN 1418:1999

Personale di saldatura. Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la saldamra a
fusione e der preparaton di saldabura a resistenza, per la saldahwa compleiamente

meccamzzata ed automatica di materiali metallici

Controlli nen distruttivi

UNI EN 1713:2003

Controllo non  distruttivo delle saldature.  Controllo mediante  ultrasuoni

Caratterizzazione delle indicazioni nelle saldamre.

UNIEN 1714:2003

Controllo non distruttive delle saldature. Controllo mediante ultrasuoni det giunti saldati.

UNI EN 1289:2003

Controflo non distruttivo delle saldature mediante liquidi penetranfi. Livelli di

accettabilita.

UNI EN 1220:2003

Controllo non distrutive delle saldamure. Confrollo magnetoscopico con  parficelle

magnetiche delle saldature.

UNILEN 12062:2004

Controllo non distruttivo delle saldature. Regole generali per 1 miateriali metallic.

UNI EN 473:2001

Prove non distruttive. Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non

distruttive. Principi penerali
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PROVE SPERIMENTALI

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei
materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001,
ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per cid che riguarda le prove di certificazione o qualificazione sia per
quelle di accettazione.

| laboratori dovranno fare parte dell'albo dei Laboratori ufficiali depositato presso il Servizio Tecnico Centrale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale sia prevista la marcatura ce ai sensi del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le presenti norme, la relativa "attestazione di
conformita" deve essere consegnata alla direzione dei lavori.

Negli altri casi, I'idoneita all'uso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal Servizio Tecnico
Centrale, sentito il Consiglio superiore dei LL.PP., che devono essere almeno equivalenti a quelle delle
corrispondenti norme europee armonizzate ovvero a quelle previste nelle Norme tecniche per le costruzioni.
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, o internazionali ISO, deve intendersi riferito
all'ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato.

Le proprieta meccaniche o fisiche dei materiali che concorrono alla resistenza strutturale devono essere
misurate mediante prove sperimentali, definite su insiemi statistici significativi.

Procedure di controllo di produzione in fabbrica

| produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle Norme tecniche approvate dal D.M. 17
gennaio 2018 devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di
produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante.
Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente
ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo.

Certificato d’accettazione

Il direttore dei lavori per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e in generale
nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1. delle Norme tecniche approvate dal D.M. 17
gennaio 2018, dovra redigere il relativo certificato d’accettazione.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.4 “Acciaio”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 136 - Acciaio per cemento armato

1. Le Nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) prevedono per tutti gli acciai tre
forme di controllo obbligatorie (paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione;
- di accettazione in cantiere.
Atale riguardo, il lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto
di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di
formazione) e puo essere compreso tra 30 e 120 t.

2. Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche
qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera
inequivocabile, di risalire:
- all'azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.
Per stabilimento si intende un'unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto
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finito.

Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi
di marchiatura adottati, anche in relazione all'uso, quali, per esempio, l'impressione sui cilindri di
laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei
fasci e altri.

Permane, comunque, |'obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti
con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita nel tempo e
I'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali
modifiche apportate.

Il prodotto di acciaio non puo essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilita del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

Secondo le UNI EN 10080 i paesi di origine sono individuati dal numero di nervature trasversali normali
comprese tra l'inizio della marcatura e la nervatura speciale successiva, che e pari a 4 per I'ltalia.

Su un lato della barra/rotolo, inoltre, vengano riportati dei simboli che identificano I'inizio di lettura del
marchio (start: due nervature ingrossate consecutive), l'identificazione del paese produttore e dello
stabilimento. Sull'altro lato, invece, ci sono i simboli che identificano l'inizio della lettura (start: trenervature
ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell'acciaio che deve esseredepositata
presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli di 10.

3. Puod accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i
trasformatori intermedi, I'unita marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il
tutto, perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commerciantie
i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati
dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal direttore dei lavori.

4. | produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno dieci anni e
devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del prodotto.

5. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento sia in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare fra
quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovra tempestivamente informare di cio il
servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori.

Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non
puo essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell'impresa, I'allontanamento
dal cantiere del materiale non conforme.

6. Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.1.5) stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere
accompagnate dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e dal certificato di controllo
interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.
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Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento
di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il direttore dei lavori, prima
della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.

7. Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.1.7) definiscono centro di trasformazione, nell'ambito degli acciai
per cemento armato, un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni.

Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche per le
costruzioni.

8. Il centro di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati
dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche
procedure documentate che garantiscano la rintracciabilita dei prodotti.

9. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da
idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di "Denuncia dell'attivita del centro
di trasformazione", rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;

- dall'attestazione inerente all’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico
del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata;

- la dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5

in relazione ai prodotti utilizzati nell'ambito della specifica fornitura.
Il direttore dei lavori & tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovra prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi
del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

10. Le Nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente |'impiego di acciai saldabili e nervati
idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme e controllati con le modalita
previste per gli acciai per cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche.
| tipi di acciai per cemento armato sono due: B450C e B450C.

L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) é caratterizzato dai seguenti valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

- fy nom : 450 N/mm2;

- ft nom: 540 N/mm?2.

Esso deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE REQUISITI
Tensione caratteristica di snervamento fyk > fy nom (N/mm?2)
Tensione caratteristica a carico massimo ftk > ft nom (N/mm2)
>1,15
(ft/fy)k <135
(fy/fy nom)k <1,25
Allungamento (Agt)k >27,5%
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Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 °
e successivo raddrizzamento senza cricche:
@<12mm 40
12<@ <16 mm 5¢
per 16 < @ < 25 mm 8¢
per 25 < @ <40 mm 10 @

L'acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori nominali delle
tensioni di snervamento e rottura dell'acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella tabella seguente:

CARATTERISTICHE REQUISITI
Tensione caratteristica di snervamento fyk > fy nom (N/mm?2)
Tensione caratteristica a carico massimo ftk > ft nom (N/mm2)
(ft/fy)k >1,05
(fy/fy nom)k <1,25
Allungamento (Agt)k 22,5%
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 °
e successivo raddrizzamento senza cricche:

per @ <10 mm 4@

11. L'accertamento delle proprieta meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti norme
(paragrafo 11.3.2.3 Nuove norme tecniche):
UNI EN ISO 15630-1 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova.
Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;
UNI EN ISO 15630-2 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova.
Parte 2: Reti saldate.
Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprieta meccaniche devono essere determinate su
provette mantenute per 60 minuti a 100 * 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a temperatura
ambiente.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve sostituire fy, con f(0,2). La
prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere eseguita alla temperatura di 20 + 5 °C piegando la
provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti a 100 + 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria,al
parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.
La prova a trazione per le barre & prevista dalla norma UNI EN ISO 15630-1. | campioni devono essere
prelevati in contraddittorio con |'Appaltatore al momento della fornitura in cantiere. Gli eventuali
trattamenti di invecchiamento dei provini devono essere espressamente indicati nel rapporto di prova.
La lunghezza dei campioni delle barre per poter effettuare sia la prova di trazione sia la prova di
piegamento deve essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm).
Riguardo alla determinazione di Agt, allungamento percentuale totale alla forza massima di trazione Fm,
bisogna considerare che:
- se Agt & misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il carico diminuisca piu di
0,5% dal relativo valore massimo;
- se Agt & determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la seguente formula: Agt = Ag +
Rm/2000
Dove:
- Ag é l'allungamento percentuale non-proporzionale al carico massimo Fm;
- Rm & la resistenza a trazione (N/mm?2).
La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm a una distanza r2 di almeno
50 mm o 2d (il pit grande dei due) lontano dalla frattura. Questa misura puo essere considerata come non
valida se la distanza rl fra le ganasce e la lunghezza della parte calibrata € inferiore a 20 mm od (il piu grande
dei due). La norma UNI EN 15630-1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il metodo manuale.
12. L'acciaio per cemento armato e generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni (paragrafo 11.3.2.4 Nuove
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norme tecniche).
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri
piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili
in opera.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioe una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne
I'aderenza al conglomerato cementizio.
La marcatura dei prodotti deve consentirne l'identificazione e la rintracciabilita.
La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle Norme
tecniche, in particolare & necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste I'obbligo della marcatura CE.
Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che Ia
densita dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.
Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro @ compreso tra 6 e 40 mm; per gli acciai
B450A, invece, il diametro deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L'uso di acciai forniti in rotoli € ammesso,
senza limitazioni, per diametri fino a @< 16 mm per B450C e fino a @ < 10 mm per B450A.

13. Le Nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o I'assemblaggio dei prodotti possono avvenire
(paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme tecniche):
- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;
- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.
Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente |'area recintata del cantiere, all'interno della quale il
costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell'approvvigionamento e lavorazione dei materiali,
secondo le competenze e responsabilita che la legge da sempre attribuisce a ciascuno.
Al di fuori dell'area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire
esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti indicati dalle Nuove norme tecniche.

14. Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L'interasse delle barre non deve
superare i 330 mm.
| tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono avere diametro @ che rispetta la
limitazione: 6 mm < @ < 16 mm. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A gli elementi base devono
avere diametro @ che rispetta la limitazione: 5 mm < @ < 10 mm. Il rapporto tra i diametri delle barre
componenti reti e tralicci deve essere: @ min / @ Max > 0,6.
I nodi delle reti devono resistere a una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO
15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore
sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm?2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo deve
essere controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di
seguito riportate.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono essere della stessa classe di
acciaio. Nel caso dei tralicci, € ammesso l'uso di elementi di collegamento tra correnti superiori e inferiori
aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili.
In ogni caso, il produttore dovra procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio.

15. Relativamente alla saldabilita, I'analisi chimica effettuata su colata e I'eventuale analisi chimica di controllo
effettuata sul prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate nella seguente tabella, doveil calcolo del

carbonio equivalente Ceq ¢ effettuato con la seguente formula: Mn Cr+Mo+V Ni+ Cu
Coq=CH g * 5 HET:

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.

Massimo contenuto di elementi chimici in % |Analisi di prodotto| Analisi di colata
Carbonio C 0,24 0,22
Fosforo P 0,055 0,050
Zolfo S 0,055 0,050
Rame Cu 0,85 0,80
Azoto N 0,014 0,012
Carbonio equivalente Ceq 0,52 0,50
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E possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq venga
ridotto dello 0,02% in massa.

Contenuti di azoto pil elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantita di elementi che
fissano I'azoto stesso.

16. La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d'acciaio deve rispettare le
seguenti tolleranze:

Diametro nominale, (mm) 5<p<8 8 < ¥< 40
Tolleranza in % sulla massanominale per metro +6 +4,5

17. Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere ripetute per ogni
prodotto avente caratteristiche differenti o realizzato con processi produttivi differenti, anche se provenienti
dallo stesso stabilimento.
| rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di marchiatura
differenziata.

18. Ai fini della verifica della qualita, il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad intervalli
non superiori a tre mesi, prelevando tre serie di cinque campioni, costituite ognuna da cinque barre di
uno stesso diametro, scelte con le medesime modalita contemplate nelle prove a carattere statistico, e
provenienti da una stessa colata.

Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti qualificati ai sensi delle NTC, indipendentemente
dall'etichettatura o dalla destinazione specifica. Su tali serie il laboratorio ufficiale deve effettuare le prove
di resistenza e di duttilita.

Se i valori delle tensioni caratteristiche riscontrati risultano inferiori ai minimi per gli acciai B450C eB450A, il
laboratorio incaricato deve darne comunicazione al servizio tecnico centrale e ripetere le prove di
qualificazione solo dopo che il produttore ha eliminato le cause che hanno dato luogo al risultato
insoddisfacente.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualita non soddisfi i requisiti di duttilita per gli
acciai B450C e B450A, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi deve essere ripetuto. Il nuovo prelievo
sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la ripetizione della
qualificazione.

Le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascuna
colata o lotto di produzione.

Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione ¢ calcolato il valore dell'area relativa di nervatura odi
dentellatura e la composizione chimica.

19. Ai fini del controllo di qualita, le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure
effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione.

20. | produttori gia qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole colate o lotti
di produzione, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale prove. Le colate o lotti di produzione sottoposti a
controllo devono essere cronologicamente ordinati nel quadro della produzione globale.
| controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun gruppo di diametrida
essi ricavato, di un numero n di campioni, non inferiore a dieci, sui quali si effettuano le prove di verifica di
qualita per gli acciai in barre, reti e tralicci elettrosaldati.

Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura devono essere calcolate con le espressioni per i controlli
sistematici in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle quali n & il numero dei campioni prelevati dalla
colata.

21. | controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati:

- in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso
stabilimento, anche se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento;

- in caso di utilizzo di rotoli, un controllo ogni 30 t per ogni tipologia di macchina e per ogni diametro lavorato
della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con fornituresuccessive, su cui
si effettuano prove di trazione e piegamento ed una verifica dell'area relativa dinervatura o di dentellatura,
secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del § 11.3.2.10.4 delleNTC; il campionamento deve
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garantire che, nell'arco temporale di 3 mesi, vengano controllati tutti i fornitori e tutti i diametri per ogni
tipologia di acciaio utilizzato e tutte le macchine raddrizzatrici presenti nel Centro di trasformazione.
Ogni controllo & costituito da 1 prelievo, ciascuno costituito da 3 campioni di uno stesso diametro sempre
che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno
stesso stabilimento nonché la stessa classe di acciaio.
Qualora non si raggiungano le quantita sopra riportate deve essere effettuato almeno un controllo per ogni
giorno di lavorazione.
Tutte le prove suddette, che vanno eseguite dopo le lavorazioni e le piegature, devono riguardare la
resistenza, I'allungamento, il piegamento e I'aderenza.

22. | controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

| valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della messa in opera
del prodotto riferiti a uno stesso diametro devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati
nella seguente tabella relativa alle barre:

Caratteristica Valore limite NOTE

fy minimo 425 N/mm?2 per acciai B450A e B450C
fy massimo 572 N/mm?2 per acciai B450A e B450C
Agt minimo > 6.0% per acciai B450C

Agt minimo >2.0% per acciai B450A
Rottura/snervamento 1,13 < ft/fy < 1,37 per acciai B450C
Rottura/snervamento ft/fy > 1.03 per acciai B450A
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti

Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il direttore dei lavori dispone la
ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro.

Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi, previo
avviso al fabbricante nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al
centro di trasformazione, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula generale valida per controlli
sistematici in stabilimento (Cfr. § 11.3.2.10.1.3 delle NTC).

L'ulteriore risultato negativo comporta l'inidoneita della partita e la trasmissione dei risultati al fabbricante,
nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al centro di trasformazione,
che sara tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua produzione. Analoghe norme si
applicano ai controlli di duttilita, aderenza e distacco al nodo saldato: un singolo risultato negativo sul primo
prelievo comporta I'esame di sei nuovi campioni dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo
comporta l'inidoneita della partita.

23. Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un tecnico
di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di trasformazione, ildirettore
dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione siain possesso
di tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, pud recarsi presso il medesimo centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo deicampioni
deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizionidel direttore
dei lavori. Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
per le prove al laboratorio ufficiale incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e
deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche e di cid deve essere fatta
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esplicita menzione sul certificato stesso.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.4 “Acciaio”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 137 - Inghisaggi con barre e resine epossidiche
Gli inghisaggi occorrenti al fissaggio alle strutture in c.a. di piastre e profilati in acciaio saranno realizzati con
la tecnica della iniezione di ancorante chimico a base epossidica Hilti HIT-RE 500-V4 o Hilti HIT-HY 200-A (O
SIMILARI), e barre filettate classe 8.8 o barre specifiche ad alte prestazioni tipo Hilti HIT-Z, con Marcatura CE
per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato per carichi statici e sismici ETA C2.
La parte metallica degli inghisaggi con barre filettate dovra essere costituita dai seguenti elementi e avere le
seguenti caratteristiche:
- Barre filettate di classe di resistenza 8.8, fu, = 800 N/mm?, f,, = 640 N/mm?
- Elongazione a rottura A5 > 8% dulttile
- Dado EN ISO 4032 classe 8 ISO 898-2
- Rondella ISO 7089
- Zincatura, della barra, del dado e della rondella > 5 um EN ISO 4042
Le barre specifiche tipo Hilti HIT-Z (o equivalente) avranno caratteristiche per le quali si rimanda
implicitamente alle schede tecniche Hilti, non materialmente allegate al presente.

Art. 138 - Malte e betoncini cementizi espansivi
Per ancoraggi anche di precisione di grosso spessore (superiore a 5 cm), fornitura e posa in opera di betoncino
cementizio, premiscelato, espansivo in fase plastica ed in fase indurita, applicabile mediante colaggio, tipo
EMACO S33 della BASF CC ITALIA spa o equivalente caratterizzata da:
- Bleeding, UNI 8998: Assente
- Caratteristiche espansive in fase plastica, UNI 8996: > 0.3 %, contrastata UNI 8148 a 24 ore: >0.03 %
- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio): > 6 MPa
- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78 > 30 MPa
- Profondita media penetrazione dell'acqua, ISO EN 7031-94: < 5 mm (coeff.Darcy < 10-10 m-s-1)
- Resistenza agli oli lubrificanti, bagno di olio per 60 gg a 40 °C: Nessun degrado
- Resistenza alla fatica, 2.000.000 cicli pulsanti tra 20 e 50 MPa: Nessun degrado
- Resistenza alle alte temperature, 400°C per 7 gg: Nessun degrado
- Resistenza ai cicli termici (-20 - +5°C°), UNI 7087: Nessun degrado
- Modulo elastico, UNI 6556: 30.000 (+ 2.000 MPa)
- Resistenza a compressione, UNI 6132: 1 g >40 MPa, 7 gg> 60 MPa, 28 gg > 70 MPa
- Resistenza a trazione per flessione, UNI 6133: 1 g >4 MPa, 7 gg > 6 MPa, 28 gg > 7 MPa
- Resistenza ai solfati (15 cicli), ASTM C88: Nessun degrado

Per ancoraggi anche di precisione in spessori centimetrici, fornitura e posa in opera di malta cementizia
espansiva sia in fase plastica che in fase indurita, ad elevatissimo scorrimento, applicabile a colaggio, tipo
EMACO S55 della BASF CC ITALIA spa o equivalente caratterizzate da:

- Bleeding, UNI 8998: Assente

- Caratteristiche espansive in fase plastica, UNI 8996: > 0.3 %, contrastata UNI 8147 a 24 ore: > 0.03 %

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio) > 6 MPa

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78 > 30 MPa

- Profondita media penetrazione dell'acqua, ISO EN 7031-94 <5 mm (coeff.Darcy < 10-10 m-s-1)

- Resistenza agli oli lubrificanti, bagno di olio per 60 gg a 40 °C: Nessun degrado

- Resistenza alla fatica, 2.000.000 cicli pulsanti tra 20 e 50 MPa: Nessun degrado

- Resistenza alle alte temperature, 400°C per 7 gg: Nessun degrado

- Resistenza ai cicli termici (-20 - +5°C°), UNI 7087: Nessun degrado
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- Modulo elastico, UNI 6556: 28.000 (+ 2.000) MPa)

- Resistenza a compressione, UNI EN 196/1: 1 g > 35 MPa, 7 gg > 65 MPa, 28 gg > 75 MPa

- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1: 1 g > 6 MPa, 7 gg > 8 MPa, 28 gg > 9 MPa
- Resistenza ai solfati (15 cicli), ASTM C88: Nessun degrado

Le lavorazioni dovranno essere comprese di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
compreso la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione. Sono esclusi eventuali
ponteggi o attrezzature mobili necessari per I'accesso al posto di lavoro e I'esecuzione.

Art. 139 - Malte

. Le malte si ottengono dalla miscelazione di uno o piu leganti inorganici con acqua, inerti (sabbia) ed eventuali
additivi.

L'acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere aggressiva
né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. La sabbia da impiegare per il confezionamento delle
malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose.

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti
previsti dalle vigenti norme.

. Come stabilito al paragrafo 11.10.2.1 del D.M. 17/01/2018, la malta per muratura portante deve garantire
prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilita e di prestazioni meccaniche e deve essere
conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE, secondo il sistema di Valutazione
e Verifica della Costanza della Prestazione indicato nella seguente tabella.

Sistema di Valutazione e

Specifica Tecnica Europea di Riferimento| Uso Previsto . ]
Verifica della Costanza della Prestazione

Malta per murature Usi strutturali 2+

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione fm.
La categoria di una malta e definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la
resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la seguente tabella. Per I'impiego in muratura portante non &
ammesso l'impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm?2.

Le classi di malta a prestazione garantita sono riportate nella seguente tabella.

Classe M2,5 M5 M10 M15 M20 Md

Resistenza a compressioneN/mm? 2,5 5 10 15 20 d

d, & una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm? dichiarata dal produttore

. Per quanto riguarda le malte a composizione prescritta, la resistenza meccanica dovra essere verificata
mediante prove sperimentali svolte in accordo con le UNI EN 1015-11.

Le malte a composizione prescritta devono inoltre rispettare le indicazioni riportate nella norma europea
armonizzata UNI EN 998-2 secondo il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione
indicato nella seguente tabella.

Specifica Tecnica Europea diRiferimento Uso Previsto Sistema di Valutazione e
Verifica della Costanza della Prestazione

Malta per murature Usi strutturali e non 4

Per le composizioni in volume nella seguente tabella, & possibile associare la classe di resistenza specificata.

. Composizione
Classe -Tlpo Cal
di malta Cemento Calce aerea | ke Sabbia Pozzolana
idraulica
M 2,5 Idraulica - - 1 3 -
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M 2,5 Pozzolanica - 1 - - 3
M 2,5 Bastarda 1 - 2 9 -
M5 Bastarda 1 - 1 5 -
M 8 Cementizia 2 - 1 8 -
M 12 Cementizia 1 - - 3 -

. L'impiego di malte premiscelate e pronte per I'uso € consentito purché ogni fornitura sia accompagnatada
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
eventuali additivi.

. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa.

. Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta
resistenza, inerti, silice, additivi da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a,,
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo,
in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati dalla Direzione
dei Lavori.

. Lo spessore dei giunti & mediamente 10 mm (min. 5 mm, max 15 mm).

Nel caso di costruzione di u arco in muratura, lo spessore del giunto all'intradosso puo ridursi finoa 4 mm e
quello del giunto all'estradosso puo aumentare fino a 20 mm.

| giunti possono essere realizzati in diverso modo: giunti a gola (realizzati con ferro liscio), ad angolo, a
sguincio, a spiovente, a scarpa.

. Sulle malte cementizie si effettuano le seguenti prove:

UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante I'impiego di tavola ascosse;
UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della distribuzione
granulometrica (mediante stacciatura);

UNI EN 1015-2 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e preparazione
delle malte di prova;

UNI EN 1015-3 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della
malta fresca (mediante tavola a scosse);

UNI EN 1015-4 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della
malta fresca (mediante penetrazione della sonda);

UNI EN 1015-6 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della massa volumica
apparente della malta fresca;

UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del contenuto d'aria della
malta fresca;

UNI EN 1015-19 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della permeabilita al
vapore d'acqua delle malte da intonaco indurite;

UNI ENV 1170-8 - Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova mediante cicli
climatici.

Art. 140 - Malte per intonaci
. Gliintonaci possono essere costituiti da diverse tipologie di malta.
. La malta di calce idrata per intonaco € composta da calce idrata, sabbia, acqua, che devono possedere le
seguenti proprieta:
calce idrata secondo i requisiti espressi dalle norme di accettazione dei leganti idraulici e delle calci;
sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 0,5, esente da sostanze organiche o argillose;
acqua priva di impurita nocive.
La composizione indicativa € 1 parte di calce idrata e 6 parti di sabbia.
. La malta di calce bastarda per intonaco & composta da cemento, calce idraulica, sabbia, acqua, che devono
possedere le seguenti proprieta:
- cemento e calce secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate;
- sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 0,5, esente da sostanze organiche e argillose.
- acqua priva di impurita nocive.
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La composizione indicativa e: calce in pasta mc. 0,35; cemento tipo 325 g. 1 per g. 0,90 di sabbia vagliatae
lavata.

4. La malta di gesso per intonaco € composta da gesso per intonaco (scagliola) e acqua. La proporzione
orientativa & una parte di acqua e una parte di gesso.

5. La malta cementizia per intonaci si ottiene impastando agglomerato cementizio a lenta presa e sabbia nelle

seguenti proporzioni:

agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q;

sabbia 1,00 mc.

Art. 141 - Mattoni per muratura

1. I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea;
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioe essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati;
essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature;
aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere
solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

2. Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si fara riferimento al
D.M. 20/11/1987 nonché al D.M. 17/01/2018.

3. Gli elementi da impiegare con funzione resistente nelle murature portanti devono:

rispettare le prescrizioni riportate al paragrafo 11.10.1 del D.M. 17/01/2018;

essere conformi alle norme UNI EN 771 e recanti la marcatura CE;

essere sottoposti alle specifiche prove di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, disciplinate al

paragrafo 11.10.1.1 del D.M. 17/01/2018.

4. Per la classificazione degli elementi in laterizio e calcestruzzo di cui al comma 3 si fa riferimento alle tabelle
4.5.1a e 4.5.1b del paragrafo 4.5.2.2 del D.M. 17/01/2018.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.5 “Laterizi”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 142 - Blocchi in laterizio rettificati

1. Si adopereranno blocchi in laterizio rettificati aventi facce di appoggio superiori ed inferiori perfette per
planarita e parallelismo. Questo permette di eseguire murature con giunti di anche di 1 solo mm e con sistemi
molto piu semplici dei tradizionali. Con la posa di blocchi di grande formato, inoltre, i giunti di malta sono
cosi sottili da evitare fessurazioni e formazione di differenti colorazioni sugli intonaci ed i tempi di posa sono
notevolmente ridotti.
A seguito dell'uso dei blocchi rettificati sono stati rilevati:
-un consumo di malta inferiore,
-una incidenza praticamente nulla dei ponti termici,
-un isolamento termico superiore del 20%,
-un tempo di posa inferiore del 50%,
-una resistenza a compressione superiore rispetto agli altri materiali e una resistenza ai
-carichi diagonali superiore del 200%.

2. Le materie prime, sia l'argilla che le sostanze utilizzate per la porizzazione, devono essere esenti da
componenti nocivi nell'impasto (scorie d'alto forno).

3. Le prestazioni sono sintetizzate nelle seguenti tabelle.

Prestazioni generali dei blocchi

Descrizione Valore minimo Valore massimo
Formati s/I/h 15x25x20 cm 38x25%x24,5 cm
Percentuale di foratura 45% 63,25%
Peso 7,7 kg 19,9 kg
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Conducibilita termica

0,14 W/mK

0,23 W/mK

Resistenza a compressione

Tamponamento < 45 kg/cm2

Portante 100 kg/cm2

Altre prestazioni per spessori di muratura

Spessore Massa Volumica |Trasmittanza con| Resistenza alla Isolamento Resistenza
Muratura (Kg/mc) 1,5 cm. intonaco| diffusione del | acustico a 500 caratteristica
(cm) esterno e interno vapore Hz. muratura

(W/mgK) (adim.) (dB) (Kg/cmq)
38 850 0,4 10 49 50
35 850 0,45 10 48 50
30 850 0,55 10 48 50
25 850 0,75 10 46 <30

Prestazioni generali della muratura

Energia incorporata 1300 KWh/mc
Resistenza al fuoco REI 180
Assemblabilita Facile
Riciclabilita Alta

Informazioni aggiuntive della muratura
Classe di reazione al fuoco

Sviluppo fumi in caso di incendio
Tossicita

0 Non combustibile
Non emette fumi opachi e gas tossici
Non contiene sostanze tossiche

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.5 “Laterizi”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 143 - Cubetti di porfido

. Sono solidi a forma pressoché cubica, ottenuti per spaccatura meccanica e il cui spigolo & variabile a seconda

del tipo classificato. Essi vengono distinti, a seconda della lunghezza in cm di detto spigolo, nei seguenti

assortimenti: 4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 -12/14 e 14/18.

. Ciascun assortimento dovra comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti

sopraindicati, con le tolleranze sotto riportate. | vari spigoli del cubetto non dovranno essere

necessariamente uguali e le varie facce spaccate non saranno necessariamente ortogonali fra loro. La

superficie superiore del cubetto dovra essere a piano naturale di cava e non dovra presentare eccessiva

ruvidita. Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e non segate e si presentano quindi con superficie

pil ruvida ed in leggera sottosquadra (massimo cm 1 %).

. La tolleranza permessa & di n. 7 elementi su 100 — scelti alla rinfusa sul deposito — ed essa riguarda differenze

di misura in difetto o in eccesso (lati e altezza), difetti di lavorazione, eccessiva sottosquadra, lati segati, lassi

orizzontali o mali verticali.

a) il tipo 4/6 dovra avere un’altezza da 4 a 6 cm, la testa variante da 4 a 7 cm ed un peso per mq, misurato in
opera, compreso frai 90 e i 100 kg;

b) il tipo 6/8 dovra avere un’altezzada 51 /2 a 8 cm, la testa variante da 6 a 9 cm ed un peso per mg, misurato
in opera, compreso fra i 130 e i 140 kg;

c) il tipo 8/10 dovra avere un’altezza da 7 1 /2 a 11 cm, la testa variante da 8 a 12 cm ed un peso per mq,
misurato in opera, compreso frai 180 e i 190 kg;

d) il tipo 10/12 dovra avere un’altezza da 10 a 13 cm, la testa variante da 10 a 14 cm ed un peso per mgq,
misurato in opera, compreso frai 220 e i 250 kg;

e) il tipo 12/14 dovra avere un’altezza da 12 a 15 cm, la testa variante da 12 a 16 cm ed un peso per mgq,
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misurato in opera, compreso fra i 280 e i 300 kg;
f) il tipo 14/18 dovra avere un’altezza da 14 a 20 cm, la testa variante da 14 a 20 cm ed un peso per mgq,
misurato in opera, compreso frai 330 e i 350 kg.

4. Per posa in opera di cubetti “A FILARI” si impiegano cubetti con testa quadrata, nelle dimensioni da cm 8x8 -
9x9 - 10x10 e di spessore a convenirsi, ma direttamente proporzionale al traffico che sollecitera il pavimento
e in ogni caso non inferiore a 4 cm nell’altezza e con tolleranza in piu 0 meno di 5 mm nei lati.

5. Ogni assortimento dovra comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono
I’assortimento stesso. In esso sono consentiti — solo per posa ad arco o ventaglio — cubetti in forma
trapezoidale od oblunghi per un massimo del 10%. In tutti i casi I'altezza dei cubetti deve essere rispettata.
Se i cubetti non devono essere posati a ventaglio o ad arco, cio deve essere dichiarato al momento
dell’ordine.

6. La roccia dovra essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovra contenere parti alterate. Sono da

......

la posa in opera. | cubetti potranno essere forniti: sfusi, in casse, in sacchi.

Art. 144 - Calcestruzzi

1. Nel presente articolo si fa riferimento alle caratteristiche dei componenti del calcestruzzo e ai controlli da

effettuare.
2. Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti
in materia, dotati di certificato di conformita (rilasciato da un organismo europeo notificato) a una norma
armonizzata della serie UNI EN 197-1 ovvero a uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei
all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26
maggio 1965, n. 595.
E escluso I'impiego di cementi alluminosi.
L'impiego dei cementi richiamati all'art.1, lettera C della legge n. 595/1965, € limitato ai calcestruzzi per
sbarramenti di ritenuta.
Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove é richiesto un basso calore di idratazione,
devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma
europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformita rilasciato da un organismo
di certificazione europeo notificato.
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare
cementi con adeguate caratteristiche di resistenza alle specifiche azioni aggressive. Specificamente in
ambiente solfatico si devono impiegare cementi resistenti ai solfati conformi alla normaeuropea armonizzata
UNI EN 197-1 ed alla norma UNI 9156 o, in condizioni di dilavamento, cementi resistenti al dilavamento
conformi alla norma UNI 9606.
| sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se
I'imballaggio fosse comungque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potra essere rifiutato dalla
direzione dei lavori e dovra essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienzae
la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualita
del cemento potra essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali.
L'impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la
conservazione in idonee condizioni termoigrometriche.
L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita e costituito
dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:
nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;
ultime due cifre dell'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformita;
numero dell'attestato di conformita;
descrizione del cemento;
estremi del decreto.
Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo
abilitato.
3. Aifini dell'accettazione dei cementi la direzione dei lavori potra effettuare le seguenti prove:
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UNI EN 196-1 - Metodi di prova dei cementi. Parte 1. Determinazione delle resistenze meccaniche;UNI EN
196-2 - Metodi di prova dei cementi. Parte 2. Analisi chimica dei cementi;

UNI EN 196-3 - Metodi di prova dei cementi. Parte 3. Determinazione del tempo di presa e della stabilita;
UNI CEN/TR 196-4 - Metodi di prova dei cementi. Parte 4. Determinazione quantitativa dei costituenti;
UNI EN 196-5 - Metodi di prova dei cementi. Parte 5. Prova di pozzolanicita dei cementi pozzolanici;UNI EN
196-6 - Metodi di prova dei cementi. Parte 6. Determinazione della finezza;

UNI EN 196-7 - Metodi di prova dei cementi. Parte 7. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento;
UNI EN 196-8 - Metodi di prova dei cementi. Parte 8. Calore d'idratazione. Metodo per soluzione;

UNI EN 196-9 - Metodi di prova dei cementi. Parte 9. Calore d'idratazione. Metodo semiadiabatico;

UNI EN 196-10 - Metodi di prova dei cementi. Parte 10. Determinazione del contenuto di cromo
(V1) idrosolubile nel cemento;

UNI EN 197-1 - Cemento. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni;
UNI EN 197-2 - Cemento. Parte 2. Valutazione della conformita;

UNI 10397 - Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua
distillata;

UNI EN 413-1 - Cemento da muratura. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformita;UNI EN
413-2 - Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova;

UNI 9606 - Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione.

. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055.

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti riportati nella seguente tabella,a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente
qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure delle NTC 2018.

Origine del materiale dariciclo Classe del calcestruzzo | Percentuale di impiego
Demolizioni di edifici (macerie) =(C8/10 fino al 100%
Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo <C20/25 fino al 60%
armato
(frammenti di calcestruzzo = 90%, UNI EN 933- <C30/37 <30%
11:2009) < C45/55 <20%
o ) ) _ Classe minore del . .

Riutilizzo di  calcestruzzo interno  negli calcestruzzo di origine fino al 15%
stabilimenti di prefabbricazione qualificati - da
qualsiasi classe Stessa classe del

fino al 10%

calcestruzzo di origine

Si potra fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimico-
fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare,
in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprieta prestazionali (meccaniche, di
durabilita e pericolosita ambientale, ecc.), nonché quantita percentuali massime di impiego per gli aggregati
di riciclo o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella precedente tabella.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato
o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto e all'ingombro delle armature e devono essere lavati con acqua dolce qualora cio
sia necessario per |'eliminazione di materie nocive.

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve
contenere impurita né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino
alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.
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Il sistema di attestazione della conformita degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993, & indicato di
seguito.

Specifica tecnica europea Uso previsto Sistema di attestazione
armonizzata di riferimento del Cls della conformita
Aggregati per calcestruzzo Strutturale 2+

Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) & quello specificato all'art. 7, comma 1,
lettera B, procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio e approvazione
permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

| controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come stabilito dalle
Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, devono essere finalizzati almeno alla
determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella seguente tabella, insieme ai relativi metodi di
prova.

Caratteristiche tecniche

Descrizione petrografica semplificata

Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)
Indice di appiattimento
Tenore di solfati e zolfo
Dimensione per il filler

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60 e aggregato
proveniente da riciclo)

. Ferme restando le considerazioni del comma 3, la sabbia per il confezionamento delle malte o del

calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose e avere dimensione

massima dei grani di 2 mm, per murature in genere, e di 1 mm, per gli intonaci e murature di paramento o in

pietra da taglio.

La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non

provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia

di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima dell'impiego, se

necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive.

La direzione dei lavori potra accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del

materiale per rendersi conto dell'uniformita della roccia e dei sistemi di coltivazione e di frantumazione,

prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi

dell'impiego.

Il prelevamento di campioni potra essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino da

un certificato emesso in seguito a esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi

nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.

Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo diimpiego;

diversamente, puo avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento non

deve alterare le caratteristiche del materiale e, in particolare, la variazione della sua composizione

granulometrica e perdita di materiale fine. | metodi di prova possono riguardare I'analisi granulometrica e il

peso specifico reale.

. Riguardo all'accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il

direttore dei lavori, fermi restando i controlli di cui al comma 3, pud fare riferimento anche alle seguenti

norme:

- UNI 8520-1 - Aggregati per calcestruzzo. Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 12620.
Designazione e criteri di conformita;

- UNI 8520-2 - Aggregati per calcestruzzo. Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 12620.
Requisiti;

- UNI 8520-21 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di
caratteristiche note;
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- UNI 8520-22 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattivita
degli aggregati in presenza di alcali;

- UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati. Prova al
solfato di magnesio;

-UNI EN 1367-4 - Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati.
Determinazione del ritiro per essiccamento;

- UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo;

- UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati. Analisi chimica;

- UNI EN 13139 - Aggregati per malta.

. Riguardo all'accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di

calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli di cui al comma 3, potra fara riferimento anche

alle seguenti norme:

- UNI EN 13055-1 - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;

- UNI EN 13055-2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in
strati legati e non legati;

- UNI 11013 - Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprieta mediante prove su
calcestruzzo convenzionale.

. E ammesso I'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e fumi di silice,

purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del conglomerato cementizio.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450-1 e potranno essere impiegate
rispettando i criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 e UNI 11104.

| fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantita maggiore o uguale all'85%
del peso totale.

. Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone, dovranno provenire da centrali

termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualita costante nel tempo e documentabile per ogni invio,
e non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, ecc.) che possano danneggiare o
ritardare la presa e lI'indurimento del cemento.

Particolare attenzione dovra essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche, che devono soddisfare
i requisiti della norma UNI EN 450.

Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non deve
essere computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andra comunque verificato
che I'aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo per ottenere la stessa
fluidita dell'impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%.

Le norme di riferimento sono:

UNI EN 450-1 - Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformita;
UNI EN 450-2 - Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformita;

UNI EN 451-1 - Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di calcio
libero;

UNI EN 451-2 - Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza mediante stacciatura
umida.

La silice attiva colloidale amorfa e costituita da particelle sferiche isolate di SiO2, con diametro compreso tra
0,01 e 0,5 micron, e ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di silice metallica o
di leghe ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco.

La silica fume puo essere fornita allo stato naturale, cosi come puo essere ottenuta dai filtri di depurazione
sulle ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle con contenuto secco
di 50% in massa.

Si dovra porre particolare attenzione al controllo in corso d'opera del mantenimento della costanza delle
caratteristiche granulometriche e fisico-chimiche.

Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento. Tale aggiunta non sara
computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Se si utilizzano cementi di tipo |, potra essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto
acqua/cemento una quantita massima di tale aggiunta pari all'11% del peso del cemento.
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Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andra comunque verificato

che I'aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta dell'additivo maggiore dello

0,2%, per ottenere la stessa fluidita dell'impasto privo di silica fume.

Le norme di riferimento sono:

UNI EN 13263-1 - Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformita;UNI EN

13263-2 - Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformita.

L'impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovra essere preventivamente sperimentato e

dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata. Gli additivi

per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti;

- aeranti;

- ritardanti;

- acceleranti;

- fluidificanti-aeranti;

- fluidificanti-ritardanti;

- fluidificanti-acceleranti;

- antigelo-superfluidificanti.

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2.

L'impiego di eventuali additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ognipericolo

di aggressivita.

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

- non contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;

- non provocare la corrosione dei ferri d'armatura;

- non interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovra procedere alla
determinazione della stabilita dimensionale.

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele

in conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il

particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.

Particolare cura dovra essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilita del

calcestruzzo fresco.

Per le modalita di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare

|'attestazione di conformita alle norme vigenti.

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido, hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca e

portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato

dal fornitore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri, tali valori possono essere

incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovra opportunamente diluire prima

dell'uso.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del

- D.M. 17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2,

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva

approvazione da parte della direzione dei lavori, per:

- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticita;

- getti in particolari condizioni climatiche;

- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio. La direzione
dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del
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- D.M. 17 gennaio 2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di 28 giorni e

la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2,

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa

autorizzazione della direzione dei lavori.

Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tralo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore)

del peso del cemento, che dovra essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma.

Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dell'uso, dovra essere opportunamente miscelato al fine di

favorire la solubilita a basse temperature.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M.
17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi d'inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni,la

presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante il

rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.

L'additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovra essere di identica marca e tipo. Nel caso

in cui il mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione, associato ad additivo

superfluidificante a pié d'opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente sperimentati

in fase di progettazione del mix design e di prequalifica della miscela. Dopo la seconda aggiunta di additivo,

sara comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10 minuti prima dello scarico del

calcestruzzo. La direzione dei lavori potra richiedere una miscelazione pilu prolungata in funzione

dell'efficienza delle attrezzature e delle condizioni di miscelamento.

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicatodal

fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita superiori al 2%

rispetto al peso del cemento.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M.
17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la prova di essudamento prevista dalla norma UNI 7122.

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo,

previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell'aerante deve essere compresa tra lo 0,005 e

lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:

- la determinazione del contenuto d'aria secondo la norma UNI EN 12350-7;

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M.
17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087;

- prova di essudamento secondo la norma UNI 7122.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la

stagionatura.

La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare |'efficacia degli additivi potra disporre

I'esecuzione delle seguenti prove:

-UNI EN 480-4 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4:
Determinazione della quantita di acqua essudata del calcestruzzo;

-UNI EN 480-5 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 5:
Determinazione dell'assorbimento capillare;
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- UNI EN 480-6 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 6: Analisi
all'infrarosso;

- UNI EN 480-8 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del
tenore di sostanza secca convenzionale;

- UNI EN 480-10 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del
tenore di cloruri solubili in acqua;

-UNI EN 480-11 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 11:
Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di aria nel calcestruzzo indurito;

- UNI EN 480-12 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 12:
Determinazione del contenuto di alcali negli additivi;

- UNI EN 480-13 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 13: Malta da
muratura di riferimento per le prove sugli additivi per malta;

- UNI EN 480-14 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 14:
Determinazione dell'effetto sulla tendenza alla corrosione dell'acciaio di armatura mediante prova
elettrochimica potenziostatica;

- UNI EN 934-1 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 1. Requisiti comuni;

- UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2. Additivi per calcestruzzo.
Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

- UNI EN 934-3 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 3. Additivi per malte per opere
murarie. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

- UNI EN 934-4 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 4. Additivi per malta per
iniezione per cavi di precompressione. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

- UNI EN 934-5 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5. Additivi per calcestruzzo
proiettato. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

- UNI EN 934-6 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6. Campionamento, controllo e
valutazione della conformita.

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica sia indurito,

previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell'aerante deve essere compresa trail 7 e il 10%

(ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M.
17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la

stagionatura.

Le norme di riferimento sono:

- UNI 8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneita e relativi metodi di controllo;

-UNI 8147 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata della malta contenente |'agente espansivo;

-UNI 8148 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata del calcestruzzo contenente I'agente espansivo;

- UNI 8149 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica. UNI
8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneita e relativi metodi di controllo;

-UNI 8147 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata della malta contenente |'agente espansivo;

-UNI 8148 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata del calcestruzzo contenente I'agente espansivo.

Per quanto riguarda gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni, I'Appaltatore deve preventivamente

sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori la documentazione tecnica sul prodotto e sulle modalita

di applicazione. Il direttore dei lavori deve accertarsi che il materiale impiegato sia compatibile con prodotti

di successive lavorazioni (per esempio, con il primer di adesione di guaine per impermeabilizzazione di

solette) e che non interessi le zone di ripresa del getto.
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Come disarmanti per le strutture in cemento armato, € vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti.
Dovranno, invece, essere impiegati prodotti specifici, per i quali sia stato verificato che non macchino o
danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito, specie se a faccia vista.

L'acqua per gliimpasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente solfati
e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.

L'acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potra essere trattata
con speciali additivi, per evitare l'insorgere di reazioni chmico-fisiche al contatto con altri componenti
I'impasto. E vietato I'impiego di acqua di mare.

L'acqua di impasto, ivi compresa I'acqua diriciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008, come
stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018.

A discrezione della direzione dei lavori, I'acqua potra essere trattata con speciali additivi, in base al tipo di
intervento o di uso, per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti
d'impasto.

Caratteristica Prova Limiti di accettabilita
Ph Analisi chimica Dab5,5a8,5
Contenuto solfati Analisi chimica SO4 minore 800 mg/I
Contenuto cloruri Analisi chimica Cl minore 300 mg/I
Contenuto acido solfidrico Analisi chimica minore 50 mg/I
Contenuto totale di sali minerali Analisi chimica minore 3000 mg/|
Contenuto di sostanze organiche Analisi chimica minore 100 mg/I
Contenuto di sostanze ~ solide Analisi chimica minore 2000 mg/|
sospese

Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale, si pud fare utile riferimento a quanto
indicato nella norma UNI EN 206-1 e nella norma UNI 11104.

Sulla base della denominazione normalizzata, vengono definite le classi di resistenza riportate nella seguente
tabella.

Classi di resistenza

C8/10 C45/55
C12/15 C50/60
C16/20 C55/67
C20/25 C60/75
C25/30 C70/85
C30/37 C80/95
C35/45 C90/105
C40/50

Oltre alle classi di resistenza riportate in tabella si possono prendere in considerazione le classi di resistenza
giain uso C28/35 e C32/40.

| calcestruzzi delle diverse classi di resistenza trovano impiego secondo quanto riportato nella seguente
tabella, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto della durabilita.

Strutture di destinazione Classe di resistenza minima
Per strutture non armate o a bassa percentuale diarmatura C8/10
Per strutture semplicemente armate C16/20
Per strutture precompresse C28/35

Per le classi di resistenza superiori a C45/55, la resistenza caratteristica e tutte le grandezze meccaniche e
fisiche che hanno influenza sulla resistenza e durabilita del conglomerato devono essere accertate prima
dell'inizio dei lavori tramite un'apposita sperimentazione preventiva e la produzione deve seguire specifiche
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procedure per il controllo di qualita.

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni
definite in sede di progetto.

Il controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi:

. valutazione preliminare della resistenza, con la quale si determina, prima della costruzione dell'opera,la

miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto;

b. controllo di produzione, effettuato durante la produzione del calcestruzzo stesso;
c¢. controllo di accettazione, eseguito dalla Direzione dei Lavori durante I'esecuzione delle opere, conprelievi

24.

effettuati contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali;

. prove complementari, ove necessario, a completamento dei controlli di accettazione.
23.

Per quanto concerne la valutazione preliminare di cui alla lettera a) del comma 22, I'Appaltatore, prima
dell'inizio della costruzione di un'opera, deve garantire, attraverso idonee prove preliminari, la resistenza
caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verra utilizzata per la costruzione
dell'opera.

Il Direttore dei Lavori ha lI'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione relativa
alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con facolta
di far eseguire ulteriori prove preliminari.

Relativamente al controllo di cui alla lettera c) del comma 22, il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di eseguire
controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformita tra le caratteristiche del conglomerato
messo in opera a quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si articola, in funzione del quantitativo di
conglomerato accettato, nel:

- controllo tipo A

- controllo tipo B.

Il controllo di accettazione e positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le
due disuguaglianze riportate nella tabella seguente, come stabilito nel D.M. 17/01/2018:

Controllo di tipo A | Controllo di tipo B

Re,min >= Rck-3,5

Rcm28 >= Rck + 3,5 Rcm28 >=Rck + 1,48 s
(N° prelievi 3) (N° prelievi >= 15)
Ove:

Rcm28 = resistenza media dei prelievi (N/mm?2);
Rc,min = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2);
s =scarto quadratico medio.

Il controllo di Tipo A e riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Ogni controllo
di accettazione di tipo A & rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3
di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per
ogni giorno di getto di calcestruzzo va comunque effettuato almeno un prelievo.

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando |'obbligo di almeno 3
prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, & consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.
Nelle costruzioni con piu di 1500 m3 di miscela omogenea & obbligatorio il controllo di accettazione di
tipo statistico (tipo B). Il controllo e riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza
non minore di un controllo ogni 1500 m3 di conglomerato.

Ogni controllo di accettazione di tipo B & costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100
m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Se si eseguono controlli statistici accurati, I'interpretazione di risultati sperimentali pud essere svolta con i
metodi completi dell'analisi statistica la legge di distribuzione piu corretta e il valor medio unitamente al
coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio).

Per calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,15 occorrono controlli molto accurati, integrati
con prove complementari.
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Le prove complementari di cui alla lettera d) del comma 22 si eseguono al fine di stimare la resistenza del
conglomerato ad una eta corrispondente a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera)
o condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).

Il procedimento di controllo & uguale a quello dei controlli di accettazione.

Tali prove non potranno pero essere sostitutive dei "controlli di accettazione" che vanno riferiti a provini
confezionati e maturati secondo le prescrizioni regolamentari, ma potranno servire al Direttore dei Lavori
per dare un giudizio del conglomerato ove questo non rispetti il "controllo di accettazione".

Le modalita di prelievo e i procedimenti per le successive prove devono rispettare le norme vigenti.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.2 “Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati” ed il p.to 2.5.3 “Prodotti prefabbricati in
calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso”, di cui all'Allegato al
Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del
06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH”
allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 145 - Miscela cementante per consolidamento muratura

La miscela cementante potra essere composta da acqua e cemento nella proporzione di 1:1 (1 quintale di
cemento per 100 litri di acqua), oppure da miscele di cemento, sabbie molto fini e/o additivi quali resina
epossidica formulata in maniera opportuna e miscelata con adatto solvente, al fine di ottenere una corretta
viscosita per consentirne la penetrazione in maniera diffusa. All'iniezione di resina potrebbe essere
necessario far procedere una iniezione di solvente a bassa pressione, per saturare la superficie di pietre,
mattoni, malta, per favorire la diffusione della resina epossidica e comunque la sua polimerizzazione in
presenza di solvente.

La miscela dovra essere omogenea, ben amalgamata ed esente da grumi ed impurita.

Art. 146 - Casseforme
Le casseforme in legno possono essere realizzate con tavole o pannelli.
Le tavole dovranno essere di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o tarlature.
Il numero dei reimpieghi previsto e di 4 0 5.
| pannelli, invece, dovranno essere di spessore non inferiore a 12 mm, con le fibre degli strati esterni disposte
nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti e all’abrasione. Il numero dei reimpieghi da
prevedere € di 20 ca.
Per quanto concerne lo stoccaggio sia delle tavole che dei pannelli, il legname dovra essere sistemato in
cataste su appoggi con altezza del terreno tale da consentire una sufficiente aerazione senza introdurre
deformazioni dovute alle distanze degli appoggi. Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti
atmosferici e protette con teli impermeabili; la pulizia del legname dovra avvenire subito dopo il disarmo e
comungque prima dell’accatastamento o del successivo reimpiego.

. Le casseforme di plastica, adoperate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere

utilizzate per getti all’aperto. Il materiale di sigillatura dei giunti dovra essere compatibile con quello dei
casseri; il numero dei reimpieghi da prevedere & 50/60.

. Le casseforme in calcestruzzo saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non

inferiore a 29 N/mm?2 (300 Kg/cm?2), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno
essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo stoccaggio
dovra avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici adiacenti, la
vibrazione verra effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme
dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.

I numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri & di 100 ca.

. Nei casseri realizzati con metalli leggeri si dovranno impiegare leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta

al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla formazione di coppie galvaniche derivanti da
contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.
Nel caso di casseri realizzati in lamiere d’acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni
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irrigidimenti e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione)
con il seguente numero di reimpieghi:

- lamiera levigata, 2;

- lamiera sabbiata, 10;

- lamiera grezza di laminazione, oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificatamente per
le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.); i criteri di scelta saranno legati al numero dei reimpieghi
previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed agli
standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.6 “Prodotti legnosi”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno
2022, nonché i vincoli relativi al Principio di non arrecare danno significativo all’lambiente (DNSH) — di cui
alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32, come integrata ad
aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33, in merito alle certificazioni di cui devono essere dotate
le forniture di legno vergine. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 147 - Piastrelle in ceramica
. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono esassociate alla
classificazione basata sul metodo di formatura mediante estrusione (metodopressatura (metodo B) a
temperatura ambiente o con altri processi produttivi (metodo C). Il rivestimento deve essere vetroso e
impermeabile ai liquidi. La superficie delle piastrelle non smaltata deve eslevigata.
. | tre gruppi di assorbimento d'acqua (E) per le piastrelle pressate o estruse previste dalla norma UN 14411
sono schematizzati nella tabella seguente.

Assorbimento d'acqua (E) in %

Alto

Basso assorbimento Medio assorbimento R
assorbimento

Gruppo Bla | Gruppo Blb | Gruppo Alla | Gruppo Allb | Gruppo Blla | Gruppo Bllb Gruppo Il

E<0,5% |0,5%<E<3%|3%<E<6% | 6%<E<10% | 6% <E<10% | 6% <E<10% E>10%

Piastrelle pressate a secco | Piastrelle estruse Piastrelle pressate -

. Le piastrelle di ceramica devono essere contenute in appositi imballi che le proteggano da a meccaniche,

sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

In applicazione della norma UNI EN 14411, le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono riportare:

- il marchio del fabbricante e/o il marchio del venditore e il paese di origine;

- il marchio indicante la prima scelta;

- il tipo di piastrelle e il riferimento all'appendice della stessa norma UNI EN 14411;

- le dimensioni nominali e le dimensioni di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;

- la natura della superficie, smaltata (GL) o non smaltata (UGL). In caso di piastrelle per pavimento devono
essere riportati:

- i risultati ottenuti dalla prova di scivolosita;

- la classe di abrasione per le piastrelle smaltate.

. Le piastrelle di ceramica, come previsto dalla norma UNI EN 14411, devono essere designate riportando:

- il metodo di formatura;

- I'appendice della norma UNI EN 14411, che riguarda il gruppo specifico delle piastrelle;

- le dimensioni nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;

- la natura della superficie: smaltata (GL) o non smaltata (UGL).
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Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.10 “Pavimenti” ed il p.to 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)”, di cui
all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n.
183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio
DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 148 - Tubazioni in acciaio

. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in contraddittorio

con I'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito

secondo le modalita di seguito indicate:

- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

- presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di

progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati

all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie

controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori

verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti

insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente

alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a

totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai

requisiti contrattuali.

. In generale, un primo riferimento e dato dalla C.M. 5 maggio 1966, n. 2136, che riporta le prescrizioni per i

tubi di acciaio per acquedotti, ricavati da lamiere curvate con saldature longitudinali o elicoidali, con

estremita per giunzioni di testa o a bicchiere. Tali indicazioni, perd, devono essere integrate con le norme

UNI applicabili.

L'acciaio delle lamiere deve essere di qualita e avere, di norma, caratteristiche meccaniche e chimiche

rientranti in uno dei tipi di acciaio saldabili delle tabelle UNI EN 10025 o caratteristiche analoghe, purché

rientranti nei seguenti limiti:

- carico unitario di rottura a trazione non minore di 34 kg/mm?2;

- rapporto tra carico di snervamento e carico di rottura non superiore a 0,80;

- contenuto di carbonio non maggiore di 0,29%;

- contenuto di fosforo non maggiore di 0,05%;

- contenuto di zolfo non maggiore di 0,05%;

- contenuto di fosforo e zolfo nel complesso non maggiore di 0,08%;

- contenuto di manganese non maggiore di 1,20%;

- contenuto di carbonio e di manganese tali che la somma del contenuto di carbonio e di 1/6 di quello di
manganese non sia superiore a 0,45%.

La C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 stabilisce le seguenti tolleranze:

- spessore della lamiera al di fuori dei cordoni di saldatura:
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- inmeno: 12,5% ed eccezionalmente 15% in singole zone per lunghezze non maggiori del doppio del
diametro del tubo;
- in pil: limitate dalle tolleranze sul peso;
- diametro esterno * 1,5% con un minimo di 1 mm.
- diametro esterno delle estremita calibrate dei tubi con estremita liscia per saldatura di testa per una
lunghezza non maggiore di 200 mm dalle estremita:
- 1 mm, per tubi del diametro fino a 250 mm;
- 2,5mm, per tubi del diametro oltre i 250 mm.
L'ovalizzazione delle sezioni di estremita sara tollerata entro limiti tali da non pregiudicare |'esecuzione a
regola d'arte della giunzione per saldatura di testa.
- sul diametro interno del bicchiere per giunti a bicchiere per saldatura: + 3 mm. Non sono ammesse
tolleranze in meno;
- sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di 7,85 kg/cm3 sono ammesse le
seguenti tolleranze:
- sul singolo tubo: + 10%; - 8%;
- per partite di almeno 10 t: + 7,5%.
| tubi di acciaio possono essere senza saldatura o saldati e a ogni diametro deve corrispondere una
pressione massima d'esercizio.
Le tubazioni di uso piu frequente hanno uno spessore detto della serie normale, mentre quelle con
spessore minimo si definiscono della serie leggera.
. Per quanto concerne i tubi senza saldatura, quelli commerciali sono forniti in lunghezza variabile da4 a8 m,
solitamente senza collaudo. Gli altri tipi di tubi devono essere sottoposti a prova idraulica dal produttore che
dovra rilasciare, se richiesta, apposita dichiarazione. L'ovalizzazione non deve superare i limiti di tolleranza
stabiliti per il diametro esterno.
Le norme di riferimento sono:
- UNI EN 10224 - Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa I'acqua
per il consumo umano. Condizioni tecniche di fornitura;
- UNI EN 10216-1 - Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di fornitura.
Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente;
- UNI EN 10255 - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. Condizioni tecniche di
fornitura.
. Per l'accettazione dei tubi con saldatura si fara riferimento alle varie parti delle norme UNI EN 10217 - Tubi
saldati di acciaio per impieghi a pressione.
. La designazione dei tubi d'acciaio deve comprendere:
- la denominazione "tubo";
- la norma UNI di riferimento;
- il diametro esterno;
- altre indicazioni facoltative;
- tolleranze sulla lunghezza;
- lunghezza, se diversa da quella normale.
. Le classi di spessore dei rivestimenti delle tubazioni delle tubazioni in acciaio devono essere conformi alla
norma UNI ISO 127.
Il rivestimento interno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti. | tubi devono essere trattati
all'interno con un adeguato rivestimento, a protezione della superficie metallica dall'azione aggressiva del
liquido convogliato.
| rivestimenti interni pil impiegati sono:
- bitume di 2-4 mm di spessore;
- resine epossidiche di 0,5-1 mm;
- polveri poliammidiche applicate per proiezione elettrostatica e polimerizzate in forno.
La malta cementizia centrifugata e opportunamente dosata per il rivestimento interno deve essere costituita
unicamente da acqua potabile, sabbia fine quarzosa e cemento Portland. Le caratteristiche meccaniche del
rivestimento interno devono essere tali da caratterizzarlo come un vero e proprio tubo in cemento
autoportante di elevata resistenza, per il quale il tubo dovra agire praticamente come armatura. |
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rivestimenti esterni delle tubazioni in acciaio che, al controllo visivo, devono essere uniformi e privi di difetti,
possono essere realizzati mediante:

- primo strato bituminoso, di catrame o di resina sintetica;

- uno o piu strati protettivi a base di bitume;

- uno o piu strati di armatura in velo di vetro inserito in ogni strato protettivo.

La protezione meccanica con feltro o altro materiale simile deve essere applicata sul rivestimento ancora
caldo e nonindurito e prima dell'applicazione della protezione antisolare. Negli altri, la protezione meccanica
puo essere applicata durante la posa in opera della tubazione.

| rivestimenti di cui sopra possono essere realizzati in cantiere dopo il montaggio della tubazione o in
stabilimento. In generale, la superficie da rivestire deve essere opportunamente preparata e pulita per
I'applicazione del rivestimento, per favorirne I'aderenza.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.4 “Acciaio”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022,
pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda espressamente alla “Relazione
rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui prescrizioni sono vincolanti per
I'esecutore.

Art. 149 - Tubazioni in pvc per adduzione acqua

. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in contraddittorio

con I'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito

secondo le modalita di seguito indicate:

- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

- presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di

progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati

all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie

controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori

verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti

insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente

alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a

totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai

requisiti contrattuali.

. La norma UNI EN ISO 1452-1 specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di policloruro di vinile non

plastificato (PVC-U) nel campo dell'adduzione d'acqua. Le parti comprese tra la seconda e la quinta della

stessa norma si applicano ai tubi, raccordi, valvole e attrezzature ausiliarie di PVC-U e anche alle loro giunzioni

e alle giunzioni con componenti di altri materiali plastici e non plastici, che possono essere utilizzati per gli

impieghi seguenti:

- condotte principali e diramazioni interrate;
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- trasporto di acqua sopra terra sia all'esterno che all'interno degli edifici;

- fornitura di acqua sotto pressione a circa 20 °C (acqua fredda), destinata al consumo umano e per usi
generali.

La norma e anche applicabile ai componenti per I'adduzione d'acqua fino 45 °C compresi.

. Le caratteristiche della polvere di PVC devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN ISO 1452-1 e

soddisfare la seguente tabella.

Caratteristiche Requisiti
Valore K 65+70
Peso specifico 0,5+0,6

> 250 mm 5% max

Granulometria
<63 mm 5% max

VCM residuo (vinil cloruro monomero) < 1ppm (1 mg/kg max)
Sostanze volatili <0,3%

Il materiale con cui sono prodotti i tubi in PVC-U, i raccordi e le valvole deve essere una composizione

(compound) di policloruro di vinile non plastificato. Questa composizione deve consistere di una resina PVC-

U, alla quale sono aggiunte le sostanze necessarie per facilitare la fabbricazione di tubi, raccordi e valvole

conformi alle varie parti della norma UNI EN 1452.

Nessuno degli additivi deve essere utilizzato, separatamente o insieme agli altri, in quantita tali dacostituire

un pericolo tossico, organolettico o microbiologico o per influenzare negativamente la fabbricazione o le

proprieta di incollaggio del prodotto o, ancora, per influire negativamente sulle sue proprieta, fisiche o

meccaniche (in particolare la resistenza agli urti e la resistenza meccanica a lungo termine), come definito in

varie parti della norma UNI EN 1452.

Non e ammesso |'impiego di:

- plastificanti e/o cariche minerali che possano alterare le caratteristiche meccaniche e igieniche del tubo;

- PVC proveniente dalla rigenerazione di polimeri di recupero, anche se selezionati;

- materiale di primo uso estruso, ottenuto cioe dalla molitura di tubi e raccordi, gia estrusi anche se aventi
caratteristiche conformi alla presente specifica.

Le caratteristiche del blend in forma di tubo devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 1452-1 e

soddisfare la seguente tabella.

Caratteristiche Requisiti
M.R.S. (SECONDO ISO/TR 9080) > 25 MPa

Peso specifico 1,35+ 1,46 g/cm3
Carico unitario a snervamento > 48 MPa
Allungamento a snervamento < 10%
Modulo di elasticita >3000 MPa
Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,06 + 0,08 mm/m°C
Conduttivita termica 0,13 kcal/mh°C

. I tubi all'esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce, pulite ed esenti
da screpolature, cavita e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la conformita alla presente norma. Il
materiale non deve contenere alcuna impurita visibile senza ingrandimento. Le estremita dei tubi devono
essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse del tubo.

| tubi devono essere di colore grigio, blu o crema. Il colore dei tubi deve essere uniforme per tutto il loro
spessore. Per le applicazioni sopra terra non devono essere impiegati tubi di colore crema. In
considerazione dell'eventuale esposizione ai raggi solari, un pur minimo abbassamento della tonalita del
colore su di una parte del tubo non deve compromettere l'idoneita del tubo all'impiego e costituire un
conseguente motivo di rifiuto della fornitura.

La parete del tubo deve essere opaca e non deve trasmettere piu dello 0,2% della luce visibile, misurata
secondo la norma UNI EN ISO 7686. Questo requisito non € applicabile ai tubi di colore crema.
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5. Le caratteristiche meccaniche, fisiche dei tubi devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN ISO 1452-2
e soddisfare la seguente tabella.

Caratteristiche Requisiti Metodi di prova

Resistenza all'urto T =0 °C-TIR < 10% conformi al prospetto 6 della norma UNI EN 744
UNI EN1452-2

Resistenza alla pressione Nessun cedimento durante la prova EN ISO 1167

intera 20 °C/1h/sigma = 42 MPa

20 °C/100 h/sigma = 35 Mpa
60 °C/1000 h/sigma = 12,5 MPa

Temperatura di

. . >80 °C conformi alla norma UNI EN 727 UNI EN 727
rammollimento Vicat (VST)
Ritiro longitudinale Temperatura di prova: (150 £ 2) °C UNI EN ISO 2505
<5% Il tubo | tempodiimmersione: Metodo: bagno
non deve per e <8 mm: 15 min; liquido
presentare | per e >8 mm: 30 min.
delaminazione, oppure
bolle o rotture Temperatura di prova: (150 + 2) °C UNI EN ISO 2505
tempo: per e £ 8 mm: 60 min; Metodo: in aria

per 8mm <e <16 mm: 120 min;
per e >16 mm: 240 min.

Resistenza al Nessun attacco | Temperatura di prova: (15 * 1) °C UNI EN 580
dicloro-metano ad una in alcuna parte | tempodi immersione: 30 min
temperatura specificata della superficie

della provetta

Anche le caratteristiche geometriche devono essere conformi alla norma UNI EN 1452-2.
In particolare, la lunghezza nominale del tubo, normalmente di 6 m, deve essere una lunghezza minima,
che non deve comprendere la profondita delle parti del bicchiere.

6. Gli spessori nominali di parete en sono classificati in base alle serie dei tubi S.

Lo spessore nominale di parete corrisponde allo spessore di parete minimo ammissibile.

Lo spessore nominale di parete deve essere conforme al prospetto 2 della norma UNI EN ISO 1452-2,
appropriato alla serie del tubo.

La tolleranza per lo spessore di parete medio em deve essere conforme al prospetto 3 della norma UNI EN
ISO 1452-2.

7. Le estremita lisce dei tubi, da utilizzare con guarnizioni elastomeriche o con bicchieri incollati, devono essere
smussate come illustrato in figura 3 della norma UNI EN ISO 1452-2. | tubi a estremita lisce, da utilizzare per
altri giunti incollati, non devono avere bordi acuminati come previsto dalla stessa norma.

8. Il materiale impiegato per gli anelli di tenuta utilizzati nelle giunzioni dei tubi deve rispondere alla norma UNI
EN 681-1 e deve essere conforme alla classe appropriata. Le guarnizioni devono essere assolutamente
atossiche secondo le normative cogenti (disciplina igienico sanitaria).

Il sistema di giunzione, per ciascuna classe di pressione (PN) presente nella fornitura, deve rispondere ai
requisiti della norma UNI EN I1SO 1452-5 ed essere testato secondo le norme UNI EN ISO 13844 e UNI EN ISO
13845.

9. | particolari della marcatura devono essere stampati o formati direttamente sul tubo a intervalli massimi di
1 m, in modo che dopo immagazzinamento, esposizione alle intemperie, maneggio e posa in opera, la
leggibilita sia mantenuta durante I'uso del prodotto. La marcatura non deve provocare fessure o altri tipi di
deterioramento del prodotto. Il colore delle informazioni stampate deve essere differente dal colore di base
dei tubi. | caratteri della marcatura devono essere tali da essere leggibili senza ingrandimento. La marcatura
degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovra riportare almeno le seguenti indicazioni:

- numero della norma di sistema;
- nome del fabbricante e/o marchio commerciale;
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- materiale;

- diametro esterno nominale dn;

- spessore di parete en;

- pressione nominale PN1;

- informazioni del fabbricante;

- numero della linea di estrusione.

| tubi da impiegare specificamente per la distribuzione di acqua pubblica devono inoltre riportare una
marcatura con la parola acqua.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.12 “Tubazioni in PVC e Polipropilene”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda
espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui
prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 150 - Tubazioni in polietilene per acqua, scarico e fognature in
pessione
1. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in contraddittorio
con I'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito
secondo le modalita di seguito indicate:
- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:
- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;
- controllo della composizione chimica;
- controllo delle caratteristiche meccaniche;
- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);
- prova di curvatura (bending test);
- prova di schiacciamento;
- prova di piegamento;
- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);
- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.
- presso il deposito di stoccaggio:
- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.
Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di
progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati
all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie
controdeduzioni in forma scritta.
In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori
verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti
insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente
alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a
totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai
requisiti contrattuali.
2. | tubi di polietilene (PE) per distribuzione di acqua, scarichi e fognature in pressione devono utilizzarsi alle
seguenti condizioni (UNI EN 12201-1):
- pressione massima operativa MOP, fino a 25 bar;
- temperatura di esercizio di riferimento di 20 °C.
Possono essere impiegati tubi di polietilene dei tipi PE 80 e PE 100.
| materiali di cui sono composti i tubi devono essere conformi ai requisiti specificati nella norma EN 12201-
1.
3. Le superfici esterne e interne dei tubi, se osservate senza ingrandimento, devono essere lisce, pulite ed esenti
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da rigature, cavita e altri difetti superficiali che possano influire sulla conformita del tubo alla norma UNI EN

12201-2.

Le estremita del tubo devono risultare tagliate in modo netto e perpendicolarmente all'asse del tubo. | tubi

devono essere di colore blu o neri con strisce blu.

. I tubi forniti in rotoli devono essere arrotolati in modo che siano impedite deformazioni localizzate come, per

esempio, le instabilita locali (imbozzamenti) e le torsioni (attorcigliamenti).

. Il diametro medio esterno e lo scostamento dalla circolarita (ovalizzazione) devono essere conformi al

prospetto 1 della norma UNI EN 12201-2.

Lo spessore di parete deve essere conforme al prospetto 2 della stessa norma.

. Tutti i tubi della fornitura devono essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro

lunghezza, in modo tale che la marcatura non dia inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di rotture

premature, e che I'usuale stoccaggio, |'esposizione alle intemperie, la movimentazione, l'installazione e I'uso

non danneggino la leggibilita del marchio.

In caso di stampa, il colore dell'informazione stampata deve differire dal colore base del tubo.La marcatura

minima dovra riportare (UNI EN 12201-2):

- numero della norma UNI EN 12201;

- identificazione del fabbricante (nome e simbolo);

- dimensioni (dn, en);

- serie SDR;

- materiale e designazione (PE 80 o PE 100);

- classe di pressione in bar;

- periodo di produzione (data o codice).

. Altre norme di riferimento sono:

- UNI EN 12201-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE).
Raccordi;

- UNI EN 12201-4 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE).
Valvole;

- UNI EN 12201-5 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE).
Idoneita all'impiego del sistema;

- UNI CEN/TS 12201-7 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene
(PE). Guida per la valutazione della conformita;

- UNI EN 12106 - Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di polietilene (PE). Metodo di prova per la
resistenza alla pressione interna dopo applicazione di schiacciamento;

- UNI EN 12119 - Sistemi di tubazioni di materia plastica. Valvole di polietilene (PE). Metodo di prova per la
resistenza ai cicli termici.

Art. 151 - Tubazioni in rame

. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in contraddittorio

con I'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito

secondo le modalita di seguito indicate:

- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

- presso il deposito di stoccaggio:

Pagina 150 di 174



Capitolato speciale d'Appalto — “Palestra Marcora dell’Istituto Agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di
progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati
all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie
controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori
verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti
insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente
alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a
totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai
requisiti contrattuali.

2. | tubi in rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057, che stabilisce i requisiti, il campionamento, i
metodi di prova e le condizioni di fornitura per tubi rotondi di rame senza saldatura. E applicabile ai tubi
aventi un diametro esterno compreso frai 6 mm fino a e i 267 mm inclusi, utilizzabili per:

- reti di distribuzione per acqua calda ed acqua fredda;

- sistemi di riscaldamento ad acqua calda, compresi i sistemi di riscaldamento a pannelli (sotto pavimento, a
parete e da soffitto);

- distribuzione del gas domestico e del combustibile liquido;

- scarichi di acqua sanitaria.

La norma e applicabile anche a tubi rotondi di rame senza saldatura destinati a essere pre-isolati prima

del loro uso per ciascuno degli scopi di cui sopra.

Il tubo di rame deve essere fabbricato secondo i requisiti della norma UNI EN 1057, deve rispondere ai

requisiti del D.P.R. n. 1095/1968, alla direttiva europea 98/83/CE, al D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 e deve

essere conforme al D.M. n. 174/2004.

Per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento a superficie radiante, il tubo di rame deve rispondere

perfettamente ai requisiti della norma UNI EN 1264, composta da quattro parti.

3. Le dimensioni dei diametri dei tubi devono essere conformi alla norma UNI EN 1057.

Le tolleranze del diametro esterno devono rispettare i limiti previsti dal prospetto 4 della norma UNI EN 1057,
di seguito riportati.

Diametro esterno | Scostamenti limite diametro medio

6-18 +0,04

18-28 +0,05
28-54 +0,06
54-76,1 +0,07
76,1-88,9 + 0,07
88,9-108 +0,07
108-159 10,2
159-267 +0,6

Le tolleranze dello spessore di parete espresse in percentuale, sempre ai sensi della norma UNI EN 1057,
sono:

Diametro nominale esterno Tolleranze sullo spessore di parete
d e <1lmm e>1mm
mm % %
<18 +10 +13
218 +10 +15

4. Le superfici esterne e interne dei tubi di rame devono essere pulite e lisce. Il direttore dei lavori dovra
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accertarsi che la superficie interna non contenga pellicole nocive né presenti un livello di carbonio

sufficientemente elevato da consentire la formazione di tali pellicole durante la posa in opera.

. La guaina isolante di rivestimento del tubo deve avere le seguenti caratteristiche:

- rivestimento in resina speciale di PVC stabilizzato o PE, secondo I'uso specifico del tubo;

- sezione stellare dell'isolante;

- spessore minimo del rivestimento di 1,5 mm;

- elevata resistenza ad agenti chimici esterni;

- temperatura di esercizio - 30 °C/95 °C;

- marcatura a inchiostro ogni metro di tubazione;

- elevate caratteristiche meccaniche e dimensionali.

. Prima della posa in opera il direttore dei lavori dovra fare eseguire le prove di piegatura, allargamento e

flangiatura in relazione al diametro del tubo, come previsto dal prospetto 7 della norma UNI EN 1057. La

prova di allargamento deve essere eseguita in conformita alle disposizioni della norma UNI EN ISO 8493.

. L'Appaltatore dovra fornire i risultati delle prove di qualita fatte eseguire dal produttore con riferimento al

prospetto 8 della norma UNI EN 1057.

. La norma UNI EN 1057 prescrive che i tubi di rame aventi diametro maggiore o uguale a 10 mm, fino a 54

mm compresi, devono essere marcati in modo indelebile sulla lunghezza a intervalli ripetuti non maggiori di

600 mm, riportando almeno le seguenti indicazioni:

- norma UNI EN 1057;

- dimensioni nominali della sezione: diametro esterno x spessore di parete;

- identificazione dello stato metallurgico mediante I'apposito simbolo;

- marchio di identificazione del produttore;

- data di produzione.

| tubi di rame aventi diametro maggiore o uguale a 6 mm fino a 10 mm escluso oppure di diametro maggiore

di54 mm devono essere marcati analogamente in modo leggibile almeno in corrispondenza di entrambe

le estremita.

. Altre norme di riferimento sono:

- UNI EN 1254-1 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di rame con terminali
atti alla saldatura o brasatura capillare;

- UNI EN 1254-2 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di rame con terminali
a compressione;

- UNIEN 1254-3 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di plastica con terminali
a compressione;

-UNI EN 1254-4 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi combinanti altri terminali di
connessione con terminali di tipo capillare o a compressione;

- UNI EN 1254-5 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di rame con terminali
corti per brasatura capillare;

- UNI EN 12449 - Rame e leghe di rame. Tubi tondi senza saldatura per usi generali;

- UNI EN 12451- Rame e leghe di rame. Tubi tondi senza saldatura per scambiatori di calore;

-UNI EN 12735 - Rame e leghe di rame. Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e
refrigerazione.

Art. 152 - Tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale

. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in contraddittorio

con |'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito

secondo le modalita di seguito indicate:

- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);
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- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

- presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di

progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati

all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie

controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori

verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti

insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente

alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a

totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai

requisiti contrattuali.

. | tubi e i raccordi in ghisa sferoidale secondo la norma UNI EN 545 presentano i seguenti diametri nominali

(dn): 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,

1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000.

Per agevolare l'intercambiabilita tra le forniture di diversi produttori, le tolleranze sul diametro esterno

devono rispettare secondo il tipo le norme UNI 9163.

Per le tolleranze di ovalizzazione relative alle estremita lisce dei tubi e dei raccordi, la norma UNI EN 545

prescrive:

- di attenersi ai limiti di tolleranza del prospetto 16 e 17 della citata norma per i tubi aventi dn 40+200;

- una tolleranza £ 1% per tubi aventi dn 250+600 e < 2% per tubi aventi dn > 600. Gli scostamenti ammissibili
dei tubi rispetto alla lunghezza normalizzata sono:

- per la lunghezza normalizzata di 8,15 m = + 150 mm;

- per tutte le altre lunghezze normalizzate = £ 100 mm.

- Le tolleranze sulle lunghezze dei tubi secondo la norma UNI EN 545 (prospetto 6) sono:

- tubi con bicchiere ed estremita liscia: + 30 mm;

- raccordi con giunti a bicchiere: £ 20 mm;

- tubi e raccordi per giunti a flangia: £ 10 mm.

La lunghezza utile del tubo & quella del tubo escluso il bicchiere.

Per i tubi e i raccordi lo spessore di parete dovra essere riferito al diametro nominale (dn). Le classi di

spessore unificate sono riportate nei prospetti 16 e 17 della norma UNI EN 545.

. Tutti i tubi, raccordi e pezzi accessori per condotte in ghisa sferoidale devono essere rivestiti all'interno e

all'esterno. | tubi dopo la centrifugazione saranno ricotti, zincati esternamente e rivestiti all'interno con malta

e infine ricoperti all'esterno con vernici bituminose.

Per le condotte d'acqua il rivestimento interno, secondo la norma UNI EN 545, puo essere realizzato con

malta di cemento di altoforno o alluminoso applicata per centrifugazione, poliuretano e vernice bituminosa.

Il rivestimento esterno ha la funzione di assicurare una protezione duratura contro l'aggressivita chimica dei

terreni.

| rivestimenti esterni dei tubi, secondo la norma UNI EN 545, devono essere costituiti da zinco con uno strato

di finitura di prodotto bituminoso o di resina sintetica. La direzione dei lavori si riserva di accettare tubi con

rivestimenti esterni in nastri adesivi, malta di cemento con fibre, poliuretano, polipropilene estruso,

polietilene estruso e rivestimento con manicotto di polietilene.

Le norme di riferimento sono:

- UNI EN 14628 - Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di polietilene per tubi.
Requisiti e metodi di prova;

- UNI EN 15189 - Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di poliuretano dei tubi.
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Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 15542 - Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di malta cementizia per
tubi. Requisiti e metodi di prova.
. I raccordi in ghisa sferoidale devono essere conformi alle norme UNI EN 598 e/o UNI EN 545.
| raccordi per condotte in pressione devono essere sottoposti in stabilimento a collaudo effettuato con aria
a una pressione di 1 bar oppure ad altra prova di tenuta equivalente (UNI EN 598).
Devono inoltre avere le estremita a bicchiere per giunzioni automatiche a mezzo anelli in gomma oppurea
flangia.
. | tubi, i raccordi e i pezzi accessori per condotte non devono presentare alcun difetto o aver subito durante
movimentazione danneggiamenti che possano nuocere al loro impiego.
| tubi, i raccordi e i pezzi accessori per condotte che presentino piccole imperfezioni, inevitabili per i processi
di fabbricazione, e che non nuocciano in alcun modo al loro impiego o che abbiano subito danneggiamenti
durante la movimentazione o in caso di incidenti potranno essere accettati previa riparazione e benestare
del committente. La riparazione di alcuni difetti o danni dovra essere eseguitacon i metodi appropriati
indicati dal produttore.
. La marcatura dei tubi dovra essere eseguita con prodotti indelebili e apposta nella zona centrale dei
manufatti, e dovra comprendere:
- indicazioni che devono essere ottenute direttamente nella fusione del getto:
- designazione GS;
- numero di matricola;
- classificazione delle flange secondo la PN (eventuale);
- marchio di fabbrica del produttore;
- anno di fabbricazione;
- diametro nominale (dn).
- indicazioni che possono essere applicate con qualsiasi metodo (pitturazione) o sull'imballaggio:
- norma UNI di riferimento;
- certificazione rilasciata da terzi (eventuale);
- designazione della classe di spessore dei tubi centrifugati (quando diversa da K 9).

Art. 153 - Tubazioni in pvc fognatura e scarichi non in pressione

. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori in contraddittorio

con |'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito

secondo le modalita di seguito indicate:

presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di

progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati

all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie

controdeduzioni in forma scritta.
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In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori

verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti

insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente

alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a

totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai

requisiti contrattuali.

. I materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati consta di una mescola a base di polivinilcloruro e
additivi necessari alla trasformazione.

Il PVC nei tubi deve essere almeno 1'80% sulla mescola totale.

Il PVC nei raccordi deve essere almeno 1'85% sulla mescola totale.

La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dell'intera vita dell'opera.La
guantita minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve essere quella prescritta dalle
norme di riferimento:

- tubi: contenuto di PVC = 80% in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905;

- raccordi: contenuto di PVC 2 85% in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905.

Il contenuto minimo di PVC puo essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo (durante
la produzione, da magazzino, da cantiere).

. | tubi in PVC-U devono essere conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d'applicazione U

(interrati all'esterno della struttura dell'edificio) o UD (interrati sia entro il perimetro dell'edificio sia
all'esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere con anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 681-1 e realizzato con materiale elastomerico.
I raccordi in PVC-U a parete compatta devono avere una classe di rigidita nominale di minimo SN 4 (kN/m?2),
SDR max 41, conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d'applicazione U (interrati all'esterno
della struttura dell'edificio) o UD (interrati sia entro il perimetro dell'edificio sia all'esterno di esso). Il sistema
di giunzione a bicchiere deve essere con anello di tenuta in gommaconforme alla norma UNI EN 681-1 e
realizzato con materiale elastomerico.

. | tubi devono avere i diametri, gli spessori e le tolleranze rispondenti ai valori riportati nella norma UNI EN
1401, capitolo 6, prospettin. 3,4, 5 e 6. In particolare, gli spessori, le caratteristiche meccaniche e dovranno
essere conformi alle tabelle successive.

Dimensione Diametro esterno SN2 SDR 51 SN4 SDR 41 SN 8 SDR 34
nominale (dn/OD), nominale dn emin | e max e min e max e min e max
110 110 - - 3,2 3,8 3,2 3,8
125 125 - - 3,2 3,8 3,7 4,3
160 160 3,2 3,8 4,0 4,6 4,7 5,4
200 200 3,9 4,5 4,9 5,6 5,9 6,7
250 250 4,9 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3
315 315 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4
355 355 7,0 7,9 8,7 9,8 10,4 11,7
400 400 7,9 8,9 9,8 11,0 11,7 13,1
450 450 8,8 9,9 11,0 12,3 13,2 14,8
500 500 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3
630 630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5
710 710 13,9 15,5 17,4 19,4 20,8 23,2
800 800 15,7 17,5 19,6 21,8 23,4 26,8
900 900 17,6 19,6 22,0 24,4 - -
1000 1000 19,6 21,8 24,5 27,2 - -
Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodl
meccaniche di prova
Temperatura di prova 0°C
Mezzo di condizionamento Acqua o aria
Resistenza all'urto TIR<10% Tipo di percussore d 90 UNI EN 744
Massa del percussore per:
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dem =110 mm 1kg
dem =125mm 1,25 kg
dem =160 mm 1,6 kg
dem =200 mm 2,0 kg
dem =250 mm 2,5 kg
dem =315 mm 3,2 kg
Altezza di caduta del percussore per:
dem =110 mm 1600 mm
dem 2125 mm 2000 mm
Caratteristiche fisiche Requisiti Parametri di prova Metodo
di prova
Temperatura di >79°C Conformi alla norma UNI EN 727 UNI EN 727
rammollimento Vicat (VST)
Temperatura di prova: 150 °C UNI EN ISO 2505
Ritiro longitudinale <5% tempo immersione: per e £ 8 mm: 15 min; | Metodo: bagno
per e >8 mm: 30 min. | liquido
Il tubo non deve oppure
presentare bolle o Temperatura di prova: 150 °C UNI EN ISO 2505
screpolature tempo: per e £4 mm: 30 min; Metodo: in aria
per4 mm < e <16mm: 60min;
per e >16 mm: 120 min.
Resistenza aldicloro- Nessun attacco in Temperatura di prova: 15 °C UNI EN 580
metanoa una temperatura | alcuna parte della Tempo di immersione: 30 min
specificata superficie della
provetta

. La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e indelebile, conforme ai requisiti
della norma UNI EN 1401 e contenere almeno con intervalli di massimo 2 m le seguenti informazioni:

- numero della norma: UNI EN 1401;

- codice d'area di applicazione: U e UD;

- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;

- indicazione del materiale (PVC-U);

- dimensione nominale (dn/OD);

- spessore minimo di parete (SDR);

- rigidita anulare nominale (SN);

- informazioni del fabbricante (data e luogo di produzione ai fini della rintracciabilita).

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.12 “Tubazioni in PVC e Polipropilene”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda
espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui
prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 154 - Tubazioni in pvc per scarichi interni edificio

. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori in contraddittorio

con |'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficia prodotto fornito secondo

le modalita di seguito indicate:

- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);
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- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

- presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di

progetto e delle specifiche norme UN], il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati

all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie

controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori

verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti

insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente

alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a

totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai

requisiti contrattuali.

. 1 tubi e i raccordi devono essere realizzati con PVC-U e adeguati additivi.

Il contenuto di PVC deve essere maggiore o uguale all'80% per tubi e all'85% per i raccordi. Il valore deve

essere determinato con metodo in base alla norma UNI EN 1905.

E ammesso 'utilizzo di materiale non vergine, secondo le modalita specificate dall'allegato A della noUNI EN

1329-1.

. Nella marcatura, i tubi e i raccordi devono essere identificati dai seguenti codici, per indicare l'area

applicazione a cui sono destinati:

- codice B: per I'area di applicazione dei componenti destinati all'uso sopra terra all'interno degli edifici e per
componenti all'esterno degli edifici fissati alle pareti;

- codice D: riferito a un'area sotto ed entro 1 m dall'edificio dove i tubi e i raccordi sono interrati e collegati
al sistema di tubazione interrato per le acque di scarico;

- codice BD: riferito ai componenti destinati alle applicazioni in entrambe le aree B e D;

- codici U e UD: non sono compresi dalla norma UNI EN 1329-1. Per la relativa definizione si rimanda a norma
UNI EN 1401-1.

. Lanorma UNI EN 1329-1 si applica ai tubi e ai raccordi di PVC-U, alle loro giunzioni e alle giunzioni componenti

di altri materiali plastici (marcati con B o BD) destinati ai seguenti utilizzi:

- tubazioni di scarico per acque domestiche a bassa e ad alta temperatura;

- tubi di ventilazione collegati agli scarichi di cui al punto precedente;

- scarichi di acque piovane all'interno della struttura dell'edificio.

| tubi e i raccordi possono essere utilizzati in due aree di applicazione, ovvero all'interno della struttura degli

edifici (marcati con sigla B) e nel sottosuolo entro la struttura degli edifici (marcati con sigla BD). La lunghezza

dei tubi non comprende il bicchiere.

Per l'uso di tubazioni interrate nell'area interna della struttura dell'edificio, si intendono solamente i

componenti (marcati BD) con diametro esterno nominale uguale o maggiore di 75 mm.

. Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:

- il diametro esterno nominale € compreso tra 32-315 mm;

- ['ovalizzazione & < 0,024 dn;

- la lunghezza tubi é definita dal produttore (escluso il bicchiere);

- lo smusso della testata del tubo ha un angolo compreso trai 15° e i 45°;

- lo spessore della parete varia in funzione del dn e dell'area di applicazione;

- la lunghezza, il diametro e gli spessori dei raccordi sono definiti dalla norma UNI EN 1329-1, in funzione del
tipo di giunto da realizzare e dell'area di applicazione;

- i raccordi sono realizzati con curve, manicotti, riduzioni e deviatori, secondo figure definite.

. Le caratteristiche meccaniche dei tubi sono identificate dalla resistenza all'urto e per aree fredde con urto a
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-10°C.

Le caratteristiche fisiche dei tubi sono identificate da:

- temperatura di rammollimento Vicat;

- ritiro longitudinale;

- resistenza di cloro-metano.

- Le caratteristiche dei raccordi invece sono identificate da:
- temperatura di rammollimento Vicat;

- effetti calore.

Tali valori sono riassunti nella seguente tabella:

Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodo di prova
::g:}iﬁm;g >79°C Conformi alla norma UNI EN 727
Vicat (VST) UNIEN 727
Temperatura di prova 150°C UNI EN ISO 2505
Ritiro longitudinale < 5% Tempo diimmersione | 15min | Metodo: bagno liquido

Il tubo non deve oppure

presenltafe bolleo remperatura di prova | 150 °C | UNIEN 1SO 2505
screpolature Tempo di immersione | 30 min | Metodo: in aria

. . Nessun attacco in Temperatura di prova: 150 °C UNI EN 580
Resistenza al dicloro- .. . .
nessuna parte della Tempo di immersione: 30 min
metano ad una .
o superficie della
temperatura specificata
provetta

. I tubi all'esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce, pulite ed esenti

da screpolature, cavita e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la conformita alla presente norma. Il
materiale non deve contenere alcuna impurita visibile senza ingrandimento. Le estremita dei tubi devono
essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse del tubo.

| tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il colore
raccomandato dei tubi e dei raccordi deve essere il grigio.

. I raccordi possono essere realizzati con due sistemi di giunzione:

- bicchiere a guarnizione monolabbro;

- bicchiere a incollare.

La guarnizione di tenuta non deve presentare effetti nocivi sulle proprieta del tubo e del raccordo e non deve
provocare la non rispondenza dell'assemblaggio di prova ai requisiti del prospetto 21 della norma UNI EN
1329-1.

| materiali per le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI EN 681-1 o alla norma UNI EN 681-2, a
seconda dei casi.

Le guarnizioni di elastomeri termoplastici (TPE) devono inoltre essere conformi ai requisiti prestazionali a
lungo termine specificati nella norma UNI EN 1329-1.

Gli adesivi impiegati devono essere colle a solvente e devono essere specificati dal fabbricante dei tubi o dei
raccordi o da un accordo tecnico di parte terza.

Gli adesivi non devono esercitare effetti nocivi sulle proprieta del tubo e del raccordo e non devono causare
la mancata rispondenza dell'assemblaggio di prova ai requisiti previsti dal prospetto 21 della norma UNI EN
1329-1.

| sistemi di tubazioni devono garantire un'emissione di rumore inferiore a quanto previsto dal D.P.C.M. 5
dicembre 1997, che per impianti a funzionamento discontinuo prevede un limite di 35 dB misurato in opera
secondo la norma UNI EN ISO 16032. | sistemi di tubazioni devono essere realizzati con materiali che
permettano la classificazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501.

La marcatura dei tubi deve essere continua e indelebile su almeno una generatrice e conforme ai requisiti
della norma UNI EN 1329-1, e contenere con intervalli di massimo 1,00 m almeno le seguenti informazioni:
- numero della norma: UNI EN 1329-1;

- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;
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- diametro nominale;

- spessore di parete minimo;

- materiale;

- codice dell'area di applicazione;

- rigidita anulare per I'area di applicazione BD;

- informazione del fabbricante.

Per impiego a basse temperature (simbolo del cristallo di ghiaccio), la marcatura dei raccordi deve
contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero della norma: UNI EN 1329-1;

- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;

- diametro nominale;

- angolo nominale;

- materiale;

- codice dell'area di applicazione;

- rigidita anulare nominale per applicazione nell'area BD.

La marcatura per incisione deve ridurre lo spessore per non piu di 0,25 mm, in caso contrario, non deve
essere ritenuta conforme.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.12 “Tubazioni in PVC e Polipropilene”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda
espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui
prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 155 - Tubazioni in polietilene per scarichi fabbricato

. Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori contraddittorio

con I'Appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficia prodotto fornito secondo

le modalita di seguito indicate:

presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di

progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati

all'Appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie

controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori

verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti

insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente

alla presenza di rappresentanti del committente e dell'Appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a

totale carico dell'Appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai

requisiti contrattuali.
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. La norma UNI EN 1519-1 specifica i requisiti per i tubi, i raccordi e il sistema di tubazioni di polietilene (PE)

nel campo degli scarichi:

- all'interno della struttura dei fabbricati (marcati B);

- nei fabbricati, sia nel sottosuolo entro la struttura del fabbricato (marcati BD). La norma & applicabile ai tubi
e ai raccordi di PE di seguito indicati:

- a estremita liscia;

- con bicchiere munito di guarnizione elastomerica;

- per giunti per fusione di testa;

- per giunti elettrofusi;

- per giunti meccanici.

. La composizione per tubi e raccordi deve essere costituita da materiale di base polietilene (PE), al quale

possono essere aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei componenti conformi ai
requisiti della norma UNI EN 1519-1. Per esigenze della normativa antincendio possono essere impiegati
anche altri additivi.

| raccordi fabbricati o le parti di raccordi fabbricati devono essere realizzati partendo da tubi e/o stampati
conformi, tranne che per i requisiti dello spessore di parete e/o stampati di PE conformi alle
caratteristiche

meccaniche e fisiche del materiale, come richiesto dalla norma UNI EN 1519-1.

. Nella marcatura i tubi e i raccordi devono essere identificati dai seguenti codici per indicare I'area di

applicazione a cui sono destinati (UNI EN 1519-1):

- codice B: per I'area di applicazione all'interno del fabbricato e all'esterno per elementi fissati alle pareti;

- codice D: per I'area di applicazione al disotto del fabbricato ed entro 1 m di distanza dal fabbricato per tubi
e raccordi interrati e collegati al sistema di scarico del fabbricato;

- codice BD: riferito ad applicazioni in entrambe le aree d'applicazione B e D.

. Lo spessore di parete e deve essere conforme rispettivamente ai prospetti 3 e 4 della norma UNI EN 1519- 1,

nei quali per la serie metrica € ammesso uno spessore di parete massimo, in un punto qualsiasi, fino a 1,25
emin, purché lo spessore di parete medio en, sia minore o uguale a quello specificato, em, max-

6. La norma UNI EN 1519-1 si applica ai seguenti tipi di raccordo (ma ne sono ammessi anche altri tipi):
a. curve, per le quali gli angoli nominali preferenziali a dovrebbero essere da 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67,5°, 80°

N oo

oppure compresi tra 87,5° e 90°. Le curve possono essere: senza o con raggio di curvatura; codolo/bicchiere
e bicchiere/bicchiere; a segmenti saldati di testa;

. diramazioni e diramazioni ridotte (diramazioni singole o multiple), per le quali I'angolo nominale fissato

dovrebbe essere da 45°, 67,5°, oppure compreso tra 87,5° a 90°. Esse possono avere:
- angolo senza o con raggio di curvatura (1SO 265-1);
- codolo/bicchiere e bicchiere/bicchiere;

. riduzioni;
. raccordi di accesso. Il diametro interno del foro per pulizia deve essere specificato dal fabbricante;
. manicotti:

- a doppio bicchiere;
- collare per riparazioni;
bicchiere per saldatura testa a testa per tubo con estremita lisce;

. tappi.
. La marcatura sul tubo richiesta dai punti 11.1 e 11.2 della norma UNI EN 1519-1 deve essere durevole. Essa

deve contenere come minimo:

- normativa di riferimento UNI EN 1519-1;
- dimensione nominale;

- spessore minimo di parete;

- materiale;

- codice dell'area di applicazione;

- serie di tubo per |'area di applicazione BD;
- tipo di bicchiere;

- informazioni del produttore.
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La marcatura dei raccordi deve contenere:

- numero della norma UNI EN 1519-1;

- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;

- dimensione nominale;

- angolo nominale;

- materiale,

- codice dell'area di applicazione;

- spessore minimo di parete o serie di tubi per I'area di applicazione BD;

- tipo di bicchiere;

- informazioni del fabbricante.

. Altre norme di riferimento sono:

- UNI CEN/TS 1519-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per lo scarico delle acque (a bassa e ad alta
temperatura) all'interno dei fabbricati. Polietilene (PE). Guida per la valutazione della conformita;

- UNI EN 13476-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura
interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato
(PVCU), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Partel: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali;

- UNI EN 13476-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura
interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato
(PVCU), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna
ed esterna liscia e il sistema, tipo A,

- UNI EN 13476-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura
interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato
(PVCU), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna
liscia e superficie esterna profilata e il sistema, tipo B;

- UNI CEN/TS 13476-4 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida per la valutazione della conformita.

Art. 156 - Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni

. Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita azioni
chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere regolazione per il
ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

. La rispondenza alle caratteristiche di cui al comma 1 si intende soddisfatta quando essi rispondono norme
UNI EN 274-1/4; la rispondenza & comprovata da una attestazione di conformita.

Art. 157 - Valvole

. Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alle norme UNI EN 1074-1
e UNI EN 1074-2.

. Le valvole disconnettrici a tre vie controil ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi
alla norma UNI EN 12729.

. Le valvole di sicurezza per apparecchi in pressione devono rispondere alla norma UNI EN I1SO 4126-1.

. Larispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita, completata con
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

Art. 158 - Rubinetteria sanitaria

. La rubinetteria sanitaria considerata nel presente articolo & quella appartenente alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la
portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti
casi: comandi distanziati o gemellati; corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete);
predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore, mescolando
prima i due flussi e regolando e poi la portata della bocca di erogazione; Le due regolazioni sono effettuate
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di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere diverse
soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando; corpo apparente o
nascosto (sotto il piano o nella parete); predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore termostatico, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere |'acqua alla
temperatura prescelta.

. La rubinetteria sanitaria, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, deve rispondere alle

seguenti caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque
senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita e assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi;

- continuita nella variazione di temperatura tra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i
rubinetti miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e i gruppi

miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con

certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. Per gli altri rubinetti si applica la norma UNI EN 200

(per quanto possibile) o si fara riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

. | rubinetti a passo rapido, flussometri, indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione

costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare la pulizia;

- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte
per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

. Le cassette per l'acqua per vasi, orinatoi e vuotatoi, indipendentemente dal materiale costituente e dalla

soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola |'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo I'azione di pulizia,
I'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza
la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte
per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in

abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione.

. | tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria),

indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle

caratteristiche seguenti:

- inalterabilita alle azioni chimiche e all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

Le norme di riferimento sono:

- UNI 16146 — Rubinetteria sanitaria. Flessibili doccia estraibili per rubinetteria sanitaria per i sistemi di
alimentazione tipo 1 e di tipo 2. Specifiche tecniche generali;

- UNI EN 1113 - Rubinetteria sanitaria. Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione
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acqua di tipo 1 e 2. Specifiche tecniche generali.

6. Nei locali igienici destinati a portatori di handicap, devono essere installati preferibilmente rubinetti con
comando a leva, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, cosi come
stabilito dal D.M. 236/1989.
| rubinetti devono essere facilmente azionabili dai soggetti portatori di handicap, specialmente se su sediaa
ruote o deambulanti.

7. In caso di contestazione nell'accettazione della rubinetteria, si fara riferimento alle seguenti norme:

- UNI 9182 - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Progettazione, installazione e
collaudo;

- UNIEN 246 - Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto; UNI EN 248 - Rubinetteria
sanitaria. Criteri di accettazione dei rivestimenti Ni-Cr;

- UNI EN 816 - Rubinetteria sanitaria. Rubinetti a chiusura automatica PN 10;

- UNI EN 817 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici (PN 10). Specifiche tecniche generali;

- UNI EN 1286 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici a bassa pressione. Specifiche tecniche generali;

-UNI EN 1287 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici a bassa pressione. Specifiche tecniche
generali;

- UNI EN 15091 - Rubinetteria sanitaria. Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica;

- UNI EN 16145 - Rubinetteria sanitaria. Docce estraibili per lavello e miscelatori lavabo. Specifiche tecniche
generali;

- UNI 10856 - Rubinetteria sanitaria. Prove e limiti di accettazione dei rivestimenti organici;

- UNI EN 1111 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generali;

- UNI EN 1112 - Rubinetteria sanitaria. Dispositivi uscita doccia per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2.
Specifiche tecniche generali;

- UNI EN 13828 - Valvole per edifici. Rubinetti a sfera di leghe di rame e di acciaio inossidabile, a comando
manuale, per 'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici. Prove e requisiti;

-UNI EN ISO 3822-1 - Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle
apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua. Metodo di misurazione;

-UNI EN ISO 3822-2 - Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle
apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua. Condizioni di montaggio
e di funzionamento dei rubinetti di scarico e miscelatori;

-UNI EN ISO 3822-3 - Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle
apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua. Condizioni di montaggio
e di funzionamento delle apparecchiature e delle valvole sull'impianto;

-UNI EN ISO 3822-4 - Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle
apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua. Condizioni di montaggio
e di funzionamento per apparecchiature speciali.

Dovranno, altresi, essere rispettati i vincoli relativi al Principio di non arrecare danno significativo
al’ambiente — “Do No Significant Harm” (DNSH) — ed in particolare in riferimento all’Uso sostenibile e
protezione delle acque e delle risorse marine, di cui alla Circolare del Ministero dell’lEconomia e delle
Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32, come integrata ad aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33,
in merito alle certificazioni di cui devono essere dotate le forniture di rubinetterie e sanitari. Al riguardo, si
rimanda espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le
cui prescrizioni sono vincolanti per I'esecutore.

Art. 159 - Corpi scaldanti

1. Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere prowvisti di una certificazione di
omologazione che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da soddisfare sono sta dalla norma
UNI EN 442.

2. I radiatori (ghisa, acciaio, alluminio) conformi alle prescrizioni contrattuali devono essere installati a distanza
non inferiore a 5 cm dalla parete e a 10-12 cm da pavimenti o davanzali di finestre, al fin consentire una
buona circolazione dell'aria e la facile pulizia e manutenzione.

3. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia notevolmente div I'esponente
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dell'espressione che misura la variazione della resa termica in funzione della variazione differenza tra la
temperatura del corpo scaldante e la temperatura ambiente (esempio radiato convettori).

Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentir regolazione
manuale e, ove occorra, I'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la asportazione, senza
interferire con il funzionamento dell'impianto.

. Dei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da elettroventilatore
che obbliga I'aria a passare nella batteria, occorre, oltre a quanto gia esposto per i c scaldanti statici, accertare
la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosita dello stesso.

La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria evitando le correnti
moleste.

Art. 160 - Cavi e conduttori elettrici

. I cavi delle linee di energia possono essere dei seguenti tipi:

- tipo A: cavi con guaina per tensioni nominali con Uo/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 Kv;

- tipo B: cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750 V;

- tipo C: cavi con guaina resistenti al fuoco;

- tipo D: cavi con tensioni nominali Uo/U =1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 - 26/45 kV.

. | cavi per energia elettrica devono essere distinguibili attraverso la colorazione delle anime e attraverso la

colorazione delle guaine esterne.

Per la sequenza dei colori delle anime (fino a un massimo di cinque) dei cavi multipolari flessibili e rigidi,

rispettivamente con e senza conduttore di protezione, si deve fare riferimento alla norma CEl UNEL 00722

(HD 308).

Per tutti i cavi unipolari senza guaina sono ammessi i seguenti monocolori: nero, marrone, rosso, arancione,

giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco rosa, turchese. Per i cavi unipolari con e senza guaina deve essere

utilizzata la combinazione:

- bicolore giallo/verde per il conduttore di protezione;

- colore blu per il conduttore di neutro.

Per i circuiti a corrente continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo) e bianco (polo negativo).

Per la colorazione delle guaine esterne dei cavi di bassa e media tensione in funzione della loro tensione

nominale e dell'applicazione, si deve fare riferimento alla norma CEI UNEL 00721.

Nell'uso dei colori devono essere rispettate le seguenti regole:

- il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di protezione e di equipotenzialita;

- il colore blu deve essere riservato al conduttore di neutro. Quando il neutro non e distribuito, I'anima di
colore blu di un cavo multipolare puo essere usata come conduttore di fase. In tal caso, detta anima deve
essere contraddistinta, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore nero o marrone;

- sono vietati i singoli colori verde e giallo.

. | cavi elettrici, anche quelli soggetti a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno

essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR (UE) 305/2011, inerente i cavi destinati ad essere

incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parte di esse e la cui prestazione incide sulla
prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

| cavi soggetti al CPR devono obbligatoriamente essere marcati con:

- identificazione di origine composta dal nome del produttore o del suo marchio di fabbrica o (se protetto
legalmente) dal numero distintivo;

- descrizione del prodotto o sigla di designazione;

- la classe di reazione al fuoco.

Essi, inoltre, possono anche essere marcati con i seguenti elementi:

- informazione richiesta da altre norme relative al prodotto;

- anno di produzione;

- marchi di certificazione volontaria, ad esempio, il marchio di qualita IMQ EFP;

- informazioni aggiuntive a discrezione del produttore, sempre che non siano in conflitto né confondano le
altre marcature obbligatorie.

La norma CEI EN 50575 specifica per i cavi soggetti a CPR:
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- i requisiti di prestazione alla reazione al fuoco;

- le prove di comportamento al fuoco da effettuare;

- i metodi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni.

| cavi elettrici, ai fini del comportamento al fuoco, possono essere distinti nelle seguenti categorie:

- cavi conformi alla norma CEI 20-35 (EN 60332-1), che tratta la verifica della non propagazione della fiamma
di un cavo singolo in posizione verticale;

- cavi non propaganti I'incendio conformi alla normativa CEIl 20-22 (EN 60332-3), che tratta la verifica della
non propagazione dell'incendio di pil cavi montati a fascio;

- cavi non propaganti l'incendio a bassa emissione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi, rispondenti alla
norma CEI 20-35 (EN 60332) per la non propagazione dell'incendio e alle norme CEI 20-37 (EN 50267 e EN
61034) per quanto riguarda I'opacita dei fumi e le emissioni di gas tossici e corrosivi;

- cavi resistenti al fuoco conformi alle norme della serie CElI 20-36 (EN 50200- 50362), che tratta la verifica
della capacita di un cavo di assicurare il funzionamento per un determinato periodo di tempo durante
I'incendio.

. | cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori devono

essere conformi alle seguenti norme:

. requisiti generali:

- CEI-UNEL 00722 — Identificazione delle anime dei cavi; CEI UNEL 00721 - Colori di guaina dei cavi elettrici;

- CEI EN 50334 - Marcatura mediante inscrizione per I'identificazione delle anime dei cavi elettrici;

- CEI-UNEL 35024-1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali
non superioria 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

- CEI-UNEL 35024-2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
c.a. e a 1500 in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

- CEI-UNEL 35026 - Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con isolante di carta impregnata o
elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria e interrata;

- CEIUNEL 35027 - Cavi di energia per tensione nominale U superiore ad 1 kV con isolante di carta impregnata
o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Generalita per la posa in aria e
interrata;

- CEl 20-21 (serie) - Cavi elettrici. Calcolo della portata di corrente;

- CEl 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo;

- CEl 20-67 - Guida per |'uso dei cavi 0,6/1 kV;

- CEl 20-89 - Guida all'uso e all'installazione dei cavi elettrici e degli accessori di media tensione;

. cavi tipo A (I categoria) = cavi con guaina per tensioni nominali Uo/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 kV: CEI 20-

13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV:

- CEI-UNEL 35375 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualita G7, sotto
guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari
con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;

- CEI-UNEL 35376 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualita G7, sotto
guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas alogeni. Cavi unipolari e multipolari
con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/ 1 kV;

- CEI-UNEL 35377 - Cavi per comandi e segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualita
G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Cavi multipolari per
posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;

- CElI UNEL 35382 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G7, sotto
guaina termoplastica di qualita M1, non propaganti l'incendio senza alogeni. Cavi unipolari e multipolari
con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro). Tensione nominale U0/U:
0,6/1 kV;

- CElI UNEL 35383 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G7, sotto
guaina termoplastica di qualita M1, non propaganti lI'incendio senza alogeni;

. cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV:

- CEI UNEL 35384 - Cavi per comandi e segnalamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G7, sotto guaina termoplastica di qualita M1, non propaganti l'incendio senza alogeni - Cavi multipolari con
conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nom. U0/U: 0,6/1 kV;
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- CEl 20-14 - Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominalida 1 a 3 kV;

- CEI-UNEL 35754 - Cavi per energia isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio
e a ridotta emissione di alogeni. Cavi multipolari rigidi con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione
nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV;

- CEI-UNEL 35755 - Cavi per comandi e segnalamento isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non
propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa
fissa con o senza schermo. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV;

- CEI-UNEL 35756 - Cavi per energia isolati con polivincloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio
e a ridotta emissione di gas alogeni. Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza
schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV;

- CEI-UNEL 35757 - Cavi per energia isolati con polivincloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio
e a ridotta emissione di alogeni. Cavi unipolari con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale
uo/uU: 0,6 / 1 kv;

- CEI EN 50525 - Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEl 20-20 -
Cavi isolati con polivincloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

- CEl 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e
corrosivi;

- CEI-UNEL 35369 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica, sotto guaina termoplastica o
elastomerica, non propaganti senza alogeni. Cavi con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale
0,6 /1kV;

- CEI-UNEL 35370 - Cavi per energia isolati con gomma elastomerica, sotto guaina termoplastica o
elastomerica, non propaganti l'incendio senza alogeni. Cavi con conduttori rigidi. Tensione nominale 0,6 /
1kv;

- CEI-UNEL 35371 - Cavi per comando e segnalamento isolati con gomma elastomerica, sotto guaina
termoplastica o elastomerica, non propaganti l'incendio senza alogeni. Cavi multipolari con conduttori
flessibili per posa fissa. Tensione nominale 0,6/1 kV;

- IMQ CPT 007 - Cavi elettrici per energia e per segnalamento e controllo isolati in PVC, sotto guaina di PVC,
non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas alogenidrici. Tensione nominale di esercizio 450/750
e 300/500 V - FROR 450/750 V;

-IMQ CPT 049 - Cavi per energia e segnalamento e controllo isolati con mescola termoplastica non
propaganti l'incendio e esenti da alogeni (LSOH). Tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 V -
FM90Z1 - 450/750 V - LSOH.

. cavi tipo B = cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750 V:

- CEI EN 50525-2-31 - Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Cavi per
applicazioni generali - Cavi unipolari senza guaina con isolamento termoplastico in PVC;

- CEI-UNEL 35752 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni.
Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V;

- CEI-UNEL 35753 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni.
Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V;

- CEI-UNEL 35368 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio senza alogeni.
Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V;

- IMQ CPT 035 - Cavi per energia isolati con mescola termoplastica non propaganti l'incendio e a bassa
emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Tensione nominale U0/U non superiore a 450/750 V;

. cavi tipo C = cavi resistenti al fuoco:

- CEl 20-39/1 - Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non
superiore a 750 V;

- CEl 20-45 - Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza
alogeni (LSOH) con tensione nominale Uo/U di 0,6/1 kV;

. cavi tipo D (Il categoria) = cavi con tensioni nominali Uo/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 -

26/45 kV:

- CEl 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV;

- |EC 60502 - IEC 60502-1, Ed. 2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV).
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5. | componenti elettrici non previsti dalla legge n. 791/1977 o senza norme di riferimento dovranno essere
comunque conformi alla legge n. 186/1968.

6. Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da soddisfare
soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di tensione. In
ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate:

- conduttori di fase: 1,5 mm? (rame) per impianti di energia;

- conduttori per impianti di segnalazione: 0,5 mm? (rame);

- conduttore di neutro: deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase, sia nei circuiti monofase,
gualunque sia la sezione dei conduttori, sia nei circuiti trifase, quando la dimensione dei conduttori di fase
sia inferiore o uguale a 16 mm>.

Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione superiore a 16 mm2, puo avere una

sezione inferiore a quella dei conduttori di fase, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti

condizioni:

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di
neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione
ridotta del conduttore di neutro;

- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm?2.

Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione minima

deve essere:

- 2,5 mm? (rame) se protetto meccanicamente;

-4 mm? (rame) se non protetto meccanicamente.

- Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali), la sezione non deve essere inferiore a 6
mm?.

Il conduttore di terra potra essere:

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente e non inferiore a 16 mm? in rame o ferro zincato;

- non protetto contro la corrosione e non inferiore a 25 mm? (rame) oppure 50 mm? (ferro);

- protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra non
devono essere inferiori ai valori della tabella CEI-UNEL 3502. Se dall'applicazione di questa tabella risulta
una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata piu vicina al valore calcolato.

- Il conduttore PEN (solo nel sistema TN) sara non inferiore a 10 mm? (rame).

| conduttori equipotenziali principali saranno non inferiori a meta della sezione del conduttore di protezione

principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm? (rame). Non & richiesto che la sezione sia superiore a 25

mm? (rame).

| conduttori equipotenziali supplementari dovranno essere:

- fra massa e massa, non inferiori alla sezione del conduttore di protezione minore;

- fra massa e massa estranea, di sezione non inferiore alla meta dei conduttori di protezione;

- fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiori a 2,5 mm? (rame) se protetti
meccanicamente, e a 4 mm? (rame) se non protetti meccanicamente.

Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa, e fra massa e massa estranea.

Art. 161 - Morsetti
1. Le norme di riferimento dei morsetti sono:
-CEI EN 60947-7-1;
-CEI EN 60998-1;
-CEI EN 60998-2-2;
-CEI EN 60998-2-3.
-CEI EN 60715.
2. | morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 ed EN 50035.

Art. 162 - Apparecchi illuminanti
1. Tutti gli apparecchi illuminanti forniti ed installati dall'lmpresa esecutrice dovranno essere provvisti della
certificazione con sorveglianza IMQ o comunque corrispondere alle norme tecniche di prodotto; dovranno
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inoltre essere completi di tutti gli accessori e cablaggi interni atti al perfetto funzionamento, lampade
comprese.

. Il fattore di potenza di ciascun apparecchio non dovra essere inferiore a 0,9; il colore degli apparecchi
illuminanti ed accessori sara scelto dalla D.L.

. Il grado di protezione minimo degli apparecchi, se non richiesto superiore, dovra essere I1P20; gli apparecchi
eventualmente installati su superfici inflammabili dovranno essere di tipo appositamente previsto per questo
scopo.

. Gli apparecchi per l'illuminazione di emergenza dovranno avere autonomia minima di 2h.

Per quanto riguarda gli apparecchi illuminanti a LED, si rimanda ad una attenta lettura del computo metrico
per tutti i restanti dettagli.

Art. 163 - Involucro quadri elettrici

. I quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo e in funzione di questo possono avere caratteristiche
diverse che interessano il materiale utilizzato per le strutture e gli involucri.

. Il grado di protezione (IP) degli involucri dei quadri elettrici € da scegliersi in funzione delle condizioni
ambientali alle quali il quadro deve essere sottoposto. La classificazione e regolata dalla norma CEI EN 60529
(CEl 70-1), che identifica, nella prima cifra, la protezione contro l'ingresso di corpi solidi estranei e, nella
seconda, la protezione contro l'ingresso di liquidi.

. Per gli involucri dei quadri per uso domestico e similare per correnti nominali fino a 125 A, sono valide in
Italia le norme CEl 23-48 e CEl 23-49.

. La norma CEI EN 61439 stabilisce che il grado di protezione minimo per il quadro elettrico chiuso deve essere
IP2X; per le barriere orizzontali, poste ad un'altezza minore di 1,6 m, & prescritto il grado di protezione IPXXD
e, infine, il grado previsto per il fronte e per il retro del quadro deve essere almeno uguale a IPXXB. Nel caso
di quadri per impiego esterno la seconda cifra non deve essere inferiore a 3(IP23, IPX3B).

. Tutte le aperture per I'entrata dei cavi di collegamento devono rispettare i valori minimi di protezione IP
previsti dalla norma, per questo motivo & tassativo l'utilizzo di elementi e sistemi previsti dal costruttore
originale del quadro. Nell'eventualita di installazione sullo sportello frontale o su quelli laterali di interruttori
di manovra e/o strumenti di misura e/o lampade di segnalazione, & necessario che il grado di protezione non
sia inferiore a quello dell'involucro, se questo non si verifica il quadro deve essereconsiderato con un grado
di protezione pari a quello del componente con grado IP piu basso.

Art. 164 - Serramenti interni
Le porte interne saranno cieche, in legno o in alluminio laccate, in laminato stratificato HPL con serrature di
sicurezza apribili dall’esterno e in alcuni casi del tipo PATENT complete di cerniere, serratura e coppia di
maniglie in ottone o cromo satinato. Si rimanda ad una attenta lettura del computo metrico per tuttii restanti
dettagli.

Art. 165 - Profili in pvc infissi

. La miscela impiegata per I'estrusione dei profili componenti i serramenti a vetri per finestra o porte- finestre

e costituita da una miscela di resina ed additivi stabilizzanti e lubrificanti con esclusione diplastificanti e

cariche minerali od organiche e dovra rispondere alle sottoelencate caratteristiche:

- il peso specifico determinato secondo le norme ASTM D792 deve essere < a 1,49 kg/dm3;

- la resistenza all'urto a trazione determinata secondo le norme UNI EN I1SO 8256 e superiore a 500 KJ/m2 a
0°Ce>a 700 Kg/m2 a 23°C;

- il modulo elastico in flessione dovra essere > a 2250 MPA determinato secondo le norme UNI EN I1SO 178;

- carico di rottura e > a 400 Kg/cm2 secondo metodo di prova ASTM D638;

- la resistenza all'urto non deve dare, secondo le norme UNI EN 13245, nessuna rottura a 0°C e non piu di 1
rottura su 10 provini a -10°C;

- la temperatura di rammollimento o grado di Vicat dovra essere > 76°C, secondo le norme ASTM D1525/07;

- la resistenza alla luce, secondo le norme UNI EN ISO 4892 e UNI ISO 4582 dovra essere > al grado 3 della
scala dei grigi;

- durezza Shore > 75 secondo il metodo di prova ASTM D2240;

- per la resistenza della saldatura secondo la norma UNI EN 12608, la rottura non deve avvenire per oltre il
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50% del piano di saldatura;
- autoestinguenza in caso d'incendio.
Le giunzioni degli angoli devono essere eseguite con la tecnica della saldatura a piastra calda senza apporto
di materiali (polifusione), in modo da ottenere elementi monolitici senza soluzione di continuita nei punti di
giunzione. Lo spessore delle pareti perimetrali dei profilati non dovra essere inferiore a mm 3.
Per il fissaggio delle parti staccate le viti devono essere di ottone con testa a goccia di sego.

Dovranno, altresi, essere rispettate le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, ed in particolare il p.to
2.5.11 “Serramenti ed oscuranti in PVC”, di cui all'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 183 del 06/08/2022, e s.m.i.. Al riguardo, si rimanda
espressamente alla “Relazione rispetto CAM e principio DNSH” allegata al progetto esecutivo, le cui
prescrizioni sono vincolanti per I’esecutore.

Art. 166 - Infissi in alluminio
1. Tutti i materiali componenti gli infissi in alluminio sono scelti secondo le indicazioni delle norme UNI. Le
norme di riferimento specifiche per alluminio sono:
a. telai:
- UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati.
Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;
- UNI EN 12020-1 - Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi, di leghe EN AW-60 EN AW-
6063. Parte 1: Condizioni tecniche di controllo e di fornitura;
- UNI EN 12020-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi di leghe EN AW-60 EN AW-
6063. Parte 2: Tolleranze dimensionali e di forma;
- UNI EN 14024 - Profili metallici con taglio termico. Prestazioni meccaniche. Requisiti, verifiche e p per la
valutazione;
b. laminati di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio:
- UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati.
Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;
- UNI EN 485-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Parte 2: Caratteristiche meccaniche;
- UNI EN 754-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Parte 2: Caratteristiche meccaniche;
c. getti in alluminio:
- UNI EN 1706 - Alluminio e leghe di alluminio. Getti. Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.

Art. 167 - Prodotti ignifugazione

1. | prodotti utilizzabili per una corretta ignifugazione potranno essere a base di silicati di sodio o di pota
miscelati a talco (80:20), caolino (80:20), da applicarsi a pennello in 3 spalmature, fosfato biammonio fosfato
biammonico e acido borico, fosfato monoammonico, fosfato monoammonico e borace, solfato di ammonio,
solfato di ammonio e fosfato biammonico, carbonato di potassio, acetato di sodio, clorur calcio e di
magnesio, cloruro di magnesio e fosfato biammonico, acido borico e borace.

2. Per diminuire la fluidita dei preparati, depositando quindi quantita di sostanza ignifuga, e aumenta l'efficacia
del trattamento sara necessario aggiungere ai formulati precedenti e/o miscele di pre-alginato di sodio e/o
metilcellulosa, borato di zinco, carbonato basico di piombo e olio di lino crudo essenza di trementina e olio
essiccativo.

Art. 168 - Impermeabilizzazioni
Salvo quanto meglio specificato negli articoli relativi alle modalita d’esecuzione dei vari tipi di pavimentazione
bituminosa, i materiali da impiegare per confezionare conglomerati bituminosi dovranno corrispondere ai
requisiti appresso fissati. Tutti i materiali da utilizzare nei lavori di impermeabilizzazione dovranno essere
corredati da certificato di idoneita tecnica in corso di validita rilasciato dall'ICITE, BBA o da altro ente
internazionale equivalente.
Le ditte produttrici i materiali utilizzati nelle impermeabilizzazioni dovranno essere dotate e certificate di un
sistema qualita a norma ISO EN 9001.
| prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di:
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- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

Le norme di riferimento sono:

UNI 8178 - Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali;

UNI EN 1504-1 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -

Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 1: Definizioni;

UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 2: Sistemi di protezione della

superficie di calcestruzzo;

UNI EN 1504-3 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 3: Riparazione strutturale e

non strutturale.

Le membrane si classificano in base:

a) al materiale componente, per esempio:
- bitume ossidato fillerizzato;

- bitume polimero elastomero;

- bitume polimero plastomero;

- etilene propilene diene;

- etilene vinil acetato, ecc.

b) al materiale di armatura inserito nella membrana, per esempio:

- armatura vetro velo;

- armatura poliammide tessuto;

- armatura polipropilene film;

- armatura alluminio foglio sottile, ecc.

c) al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio:
- poliestere film da non asportare;

- polietilene film da non asportare;

- graniglie, ecc.

d) al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio:
- poliestere non tessuto;

- sughero;

- alluminio foglio sottile, ecc.

| prodotti forniti in contenitori possono essere:

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

- asfalti colati;

- malte asfaltiche;

- prodotti termoplastici;

- soluzioni in solvente di bitume;

- emulsioni acquose di bitume;

- prodotti a base di polimeri organici.

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura. In ogni caso, I'appaltatore dovra consegnare |'attestato di conformita della fornitura.

Le membrane per coperture di edifici, in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (per esempio:
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di
protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, alla

norma UNI 8178.

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di

schermo e/o barriera al vapore sono le seguenti:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a freddo;
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- comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- invecchiamento termico in acqua;

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei
lavori.

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di
continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei
carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante sono le seguenti:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all'acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei
lavori.

Per le membrane usate per formare gli strati di tenuta all'aria, dovranno essere controllati i seguenti
parametri:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- comportamento all'acqua;

- giunzioni resistenti alla trazione e alla permeabilita all'aria.

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di tenuta
all'acqua sono le seguenti:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria e in acqua;

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla D.L.

| tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale che
sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che
abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale
che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello
di impiego, ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione, come per esempio cloruro di polivinile
plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o
non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;
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- membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad
altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi
casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale
per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come
fornita dal produttore).

Le classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le seguenti:

- classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio bacini,
dighe, sbarramenti, ecc.);

- classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio canali, acquedotti, ecc.);
- classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc);

- classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce;

- classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);

- classe F: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche previste dalle varie
parti della norma UNI 8898, anche se attualmente ritirata senza sostituzione.

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana), a seconda del materiale costituente,
devono rispondere alle caratteristiche e ai valori di limiti di riferimento normalmente applicati. Quando non
sono riportati limiti, si intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e
accettati dalla direzione dei lavori.

Le membrane impermeabilizzanti bituminose devono rispondere ai requisiti specificati nelle seguenti norme:
UNI EN 13707 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per
I'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche;

UNI EN 13970 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore
d'acqua - Definizioni e caratteristiche;

UNI EN 13859-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati.
Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue;

UNI EN 14695 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per
I'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico
- Definizioni e caratteristiche.

| prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati)
devono essere valutati in base alle caratteristiche e ai limiti di riferimento normalmente applicati. Quando
non sono riportati limiti, si intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica
e accettati dalla direzione dei lavori.

Le guaine liquide a base di resine acriliche ed epoxibituminose e le malte impermeabilizzanti dovranno essere
rinforzate con l'applicazione di reti in fibra di vetro.

Per superfici irregolari o inclinate, I'uso di reti realizzate con speciali filati voluminizzati assicura un maggiore
assorbimento di resina, evitando fenomeni di gocciolatura e garantendo I'omogeneita della distribuzione del
prodotto. Sul prodotto impermeabilizzante appena applicato dovra essere posata la rete ben tesa,
annegandola mediante spatola, rullo o pennello, avendo cura di sovrapporre i teli per almeno 10 cm evitando
la formazione di bolle e piegature.

Le malte bicomponenti elastiche a base cementizia sono malte bicomponenti a base di leganti cementizi,
aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa. L'impasto
ottenuto, scorrevole facilmente, € applicabile anche in verticale fino a 2 mm di spessore in una sola mano.
Sul primo strato di bicomponente deve essere stesa una rete costituita da fibre di vetro trattate con uno
speciale appretto che conferisce resistenza agli alcali e inoltre promuove I'adesione con tutti i prodotti
utilizzati per l'impermeabilizzazione e la rasatura; a indurimento avvenuto della rasatura o dello strato
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impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la formazione di fessurazioni dovute a
movimenti del supporto o della superficie piastrellata. Inoltre, serve a facilitare anche I'applicazione di uno
spessore uniforme di circa 2 mm della rasatura e migliorare le resistenze agli sbalzi termici e all'abrasione del
sistema. La rete di vetro deve essere completamente annegata nello spessore dello strato
impermeabilizzante o delle rasature. | teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sovrapposti lungo
i bordi per uno spessore di almeno 5-10 cm.

La posa in opera deve rispettare le precise indicazioni del produttore e le ulteriori indicazioni del direttore
dei lavori.

Il prodotto impermeabilizzante pud essere impiegato per:

- impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo per il contenimento delle acque;

- impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze, piscine, ecc. prima della posa di rivestimenti
ceramici;

- impermeabilizzazione di superfici in cartongesso, intonaci o cementizi, blocchi di cemento alleggerito,
multistrato marino;

- rasatura elastica di strutture in calcestruzzo con sezioni sottili anche soggette a piccole deformazioni sotto
carico (per esempio pannelli prefabbricati);

- protezione di intonaci o calcestruzzi che presentano delle fessurazioni causate da fenomeni di ritiro, contro
la penetrazione dell'acqua e degli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera;

- protezione, dalla penetrazione dell'anidride carbonica, di pile e impalcati in calcestruzzo e di strutture che
presentano uno spessore di copriferro inadeguato;

- protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire a contatto con I'acqua di mare, i sali disgelanti
come il cloruro di sodio e di calcio e i sali solfatici.

Le norme di riferimento sono:

UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 2: Sistemi di protezione della
superficie di calcestruzzo;

UNI EN 1504-9 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 9: Principi generali per I'utilizzo
dei prodotti e dei sistemi.

- Guaina impermeabilizzante bituminosa

La membrana avra le seguenti caratteristiche:

Reazione al Fuoco (EN 13501-1): Euroclasse E;

Permeabilita al RADON:

<10 cm3/m2x24 hxatm

<5 cm3/m2x24 hxatm

impermeabile al gas RADON

Trasmissibilita al RADON: < 1.2x10-10

Resistenza a trazione a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 700/500 N/50 mm

Allungamento a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 40/45%

Resistenza alla lacerazione L/T (norma UNI EN 12310-1): 160/200 N

Resistenza al punzonamento dinamico (UNI EN 12691 metodo A): 1.250 mm

- Impermeabilizzazioni controterra

La membrana avra le seguenti caratteristiche:

Reazione al Fuoco (EN 13501-1): Euroclasse E;

Stabilita dimensionale L: -0,3%/+0,3%

Resistenza a trazione a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 850/750 N/ 50 mm

Allungamento a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 50/50%

Resistenza alla lacerazione L/T (norma UNI EN 12310-1): 200/200 N

Resistenza al punzonamento dinamico (UNI EN 12691 metodo A): 1.250 mm

Art. 169 - Pluviali collettori e grondaie
. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali della rete di scarico delle acque pluviali, si utilizzeranno i
materiali e i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel
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progetto o a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
. in generale tutti i materiali e i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti
atmosferici, all'azione della grandine e ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo), combinati con
le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
. gli elementi di convogliamento e i canali di gronda, oltre a quanto detto al punto a), se di metallo devono
resistere alla corrosione; se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodottiper le
coperture; se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti a quanto specificato
al punto a);
. i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate.
. Per l'accettazione dei canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato, all'esame visivo le superfici
interne ed esterne, devono presentarsi lisce, pulite e prive di rigature, cavita e altri difetti di superficie. Le
estremita dei canali di gronda devono essere tagliate in modo netto e perpendicolare rispetto all'asse
longitudinale del profilo.
Le norme di riferimento sono:
. canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato:

- UNI EN 607 - Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove;
. canali di gronda e pluviali di lamiera metallica:

- UNI EN 612 - Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti;
. supporti per canali di gronda:
- UNI EN 1462 - Supporti per canali di gronda. Requisiti e prove.

Art. 170 - Difetti di costruzione
L'Appaltatore, o i suoi aventi causa, dovra demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione
lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualita, misura o peso diversi da
quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.
Qualora I’Appaltatore, o i suoi aventi causa, non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione lavori,
all'ordine ricevuto, la Amministrazione Committente avra la facolta di procedere, direttamente o a mezzo di
terzi, alla demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilita dei lavori la relativa
spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilita I'importo delle opere male eseguite.
L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovra essere disposta in tempo utile a
che le Parti possano congiuntamente, in contraddittorio o separatamente, provvedere alla documentazione
che riterranno piu opportuna.
Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed
alla precostituzione delle prove, saranno, in ultimo, a carico della parte soccombente.
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PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUO AGRARIO "RAINERI -MARCORA" DI PIACENZA.
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. CUP: D39122000000006

PREZZARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2023

Rif.to Codice Descrizione articolo U.M. Prezzo |Incidenza
Unitario M.O. (%)
1 |C.C.PC12- |29.4725 Oneri discarica di Borgoforte (Societa IREN Ambiente Spa):
2022 Legno: recupero t 75.00
2 C.C.PC12- 29.4750 Oneri discarica di rifiuti speciali:
2022 inerti presso centro di stoccaggio: terra e rocce q.li 1.50
3 |C.C.PC12- 29.4760 Oneri discarica di rifiuti speciali: inerti presso centro di stoccaggio: cemento
2022 / demolizione (mattoni, forati) privi di impurita (plastica, ferro, ecc.)
a.li 1.00
4 |E.R.2023 A.08.02.10 Lastra cartongesso per esterni (tipo aquapanel) mq 26.80
5 |E.R.2023 A.21.03 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a becco
di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore a 8-10 cm,
montato a vite, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa
posato.
m 9.66 42
6 |E.R.2023 A.23.22 Verniciatura di infissi, piastre radianti, ventil convettori, inferriate e
parapetti in ferro a due strati di smalto sintetico, previa preparazione e
trattamento del fondo. Misurazione : - nel caso in cui la superficie sviluppata
dei ferri sia inferiore o pari al 25% della superficie geometrica una volta; -
se dal 26 - 50% della superficie geometrica, due volte; - se dal 51 - 75% e
oltre della superficie geometrica due volte e mezza.
mq 14.37 57
7 |ANALISI A.P.01 Oneri di discarica: ricavati da indagine prezzi di mercato
PREZZO Vetro qg.li 19.00
8 |ANALISI A.P.02 Oneri di discarica: ricavati da indagine prezzi di mercato
PREZZO RAEE pericolosi (R5) q.li 90.01
9 |ANALISI A.P.03 Oneri di discarica: ricavati da indagine prezzi di mercato
PREZZO RAEE non pericolosi qg.li 35.00
10 ANALISI A.P.04 Oneri di discarica: Rifiuti misti, da demolizioni e costruzioni, di risulta
PREZZO q.li 35.00
11 ANALISI A.P. 05 Meccanismo di apertura a vasistas interna con attuatore manuale a
PREZZO manovella completo di elementi di trasmissione e meccanismo a catena di
apertura.
Compreso ferramenta standard, sistemi di fissaggio attrezzature e materiali,
nulla escluso al fine di dare il lavoro finito e perfettamente funzionante
secondo la regola d'arte
cad 150.00
12 ANALISI A.P. 06 Finestra rotonda oblo a vasistas in PVC Bianco, DIAMETRO 750 mm, Di
PREZZO sicurezza (2B2) 4BE/14/33.1 Ugl.1 33dB. Vetro trasparente, telaio da 70mm
a 5 camere, classe A, due guarnizioni in materiale EPDM nero o grigio,
isolamento termico: Uf=1,30 [W/(m”(2)K)], Isolamento acustico: Rw [dB]
fino a 46, vetrocamera con antinfortunistico interno e vetro esterno da 4
mm, corrispondente alla norma UNI 7697:2014
cad 359.01
13 ANALISI A.P. 07 Segnatura con nastro adesivo segnalinee dei campi da gioco da
PREZZO pallacanestro cad 1650.00 50
14 ANALISI A.P. 08 Segnatura con nastro adesivo segnalinee dei campi da gioco da pallavolo
PREZZO cad 825.00 50
15 ANALISI A.P.09 Barra di ancoraggio ad alte prestazioni per ancoranti ibridi/epossidici a
PREZZO iniezione (acciaio al carbonio), per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non,
per applicazioni antisismiche, che non richiede pulizia del foro, del tipo Hilti
HIT-Z (o equivalente):
M12x140
cad 4.08
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16

ANALISI
PREZZO

A.P. 10

Set di riempimento dello spazio anulare in ancoranti meccanici e chimici
(acciaio al carbonio), per applicazioni in cui i carichi di taglio devono essere
assunti direttamente (spazio da riempire con ancoranti chimici a iniezione),
per applicazioni in zona sismica o di fatica, del tipo Hilti Filling Set (o
equivalente):

M12

cad

3.26

17

ANALISI
PREZZO

AP.11

Apparecchio di illuminazione per impianti sportivi ad alto flusso luminoso ed
elevata efficienza luminosa, a LED. Caratteristiche prevsite: flusso luminoso
25,000 lumen, potenza 165 W, indice di resa cromatica CRI > 80,
temperatura di colore 4000 K, grado di protezione IP 65, resistenza
meccanica agli urti IK 06 (1 Joule), idoneo per palestre ed ambienti sportivi,
corpo portacablaggio in alluminio e acciaio, durata utile (L90/B10) = 50,000
orea25°C

cad

786.02

18

E.R. 2023

A01.001.005.a

Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza
d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

5.24

49

19

E.R. 2023

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione
e |'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

6.80

48

20

E.R. 2023

A01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc
di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere
e discarica:

per trasporti fino a 10 km

mc/km

0.74

31

21

E.R. 2023

A01.010.010.a

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto:

con materiale di risulta proveniente da scavo

4.37

53

22

E.R. 2023

A02.001.005

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi
della normativa vigente.

cad

36.58

69

23

E.R. 2023

A02.001.010

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di
arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo
totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.

cad

252.50

24

E.R. 2023

A02.001.015

Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco,
mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come n-esano

cad

252.50

25

E.R. 2023

A03.001.035

Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva,
a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze
meccaniche a breve termine, per ancoraggi a durabilita garantita di elementi
metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per
malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

dmc

4.66

50
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E.R. 2023

A03.007.005.b

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione
e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi:

200 kg/mc

122.58

18

27

E.R. 2023

A03.007.015.a

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2:

C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)

187.63

20

28

E.R. 2023

A03.007.085.a

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC4:

C 32/40 (Rck 40 N/mmaq)

214.31

18

29

E.R. 2023

A03.007.150.b

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato
conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2
della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm
(UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1,
comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura:

per opere in elevazione:

C28/35 (Rck 35 N/mmq)

214.68

16

30

E.R. 2023

A03.007.170.a

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m

cad

253.11

31

E.R. 2023

A03.007.170.f

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
per ogni mc pompato, braccio finoa 36 m

12.87

32

E.R. 2023

A03.010.005.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per plinti di fondazione

mq

33.84

66
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33

E.R. 2023

A03.010.005.d

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo:

per pilastri

mq

36.30

62

34

E.R. 2023

A03.013.005.d

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 12 mm

kg

1.87

32

35

E.R. 2023

A04.001.005.c

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con
250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze:

con argilla espansa

363.02

30

36

E.R. 2023

A05.004.010.c

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a
qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare |'opera a
perfetta regola d'arte:

con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

mq

79.54

46

37

E.R. 2023

A07.016.015.a

Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con
lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782
Appendice A - conformi UNI EN 508-1 - Appendice B) costituite da una
lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia
superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo insonorizzante
dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio, nella faccia inferiore
da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio compresi i bordi
laterali, aventi i seguenti requisiti: classe di reazione al fuoco B-s1, dO (UNI
EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), classe di comportamento al fuoco
esterno BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla
corrosione in nebbia salina e all'umidita: 3000 ore (UNI EN 14782 -
Appendice A; I1SO 9227; EN I1SO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45
cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB
(UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da
pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN I1SO 10140-1; UNI EN I1SO 10140-5);
trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqgK (ISO 6946) in caso di rivestimento
inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale dal
produttore, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi
di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica
e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie
di copertura e esclusi canali di gronda:

con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm

mq

58.91

20
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38

E.R. 2023

A07.016.015.d

Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con
lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782
Appendice A - conformi UNI EN 508-1 - Appendice B) costituite da una
lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia
superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo insonorizzante
dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio, nella faccia inferiore
da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio compresi i bordi
laterali, aventi i seguenti requisiti: classe di reazione al fuoco B-s1, dO (UNI
EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), classe di comportamento al fuoco
esterno BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla
corrosione in nebbia salina e all'umidita: 3000 ore (UNI EN 14782 -
Appendice A; I1SO 9227; EN I1SO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45
cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB
(UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da
pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5);
trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqgK (I1SO 6946) in caso di rivestimento
inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale dal
produttore, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi
di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica
e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie
di copertura e esclusi canali di gronda:

sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

mq

3.22

39

E.R. 2023

A07.016.015.f

Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con
lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782
Appendice A - conformi UNI EN 508-1 - Appendice B) costituite da una
lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia
superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo insonorizzante
dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio, nella faccia inferiore
da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio compresi i bordi
laterali, aventi i seguenti requisiti: classe di reazione al fuoco B-s1, d0O (UNI
EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), classe di comportamento al fuoco
esterno BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla
corrosione in nebbia salina e all'umidita: 3000 ore (UNI EN 14782 -
Appendice A; I1SO 9227; EN I1SO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45
cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB
(UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da
pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN I1SO 10140-5);
trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqgK (I1SO 6946) in caso di rivestimento
inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale dal
produttore, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi
di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica
e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie
di copertura e esclusi canali di gronda:

sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura

%

10.00

40

E.R. 2023

A07.037.005.a

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:
sviluppo fino a cm 33:

in acciaio zincato da 6/10

20.19

46
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41 |E.R.2023 |A07.037.005.c |Canalidigronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:
sviluppo fino a cm 33:
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
m 23.38 40
42 |E.R.2023 |A07.037.010.a |Canalidigronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:
sviluppo fino a cm 50:
in acciaio zincato da 6/10
m 24.48 37
43 |E.R. 2023 |A07.037.015.c |Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:
sviluppo fino a cm 100:
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
m 46.82 20
44 |E.R.2023 |A07.037.035.b |Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, per lavorazioni
complesse, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni
chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature,
grappe, opere murarie per I'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a
misura e tiro in alto. Valutato a mqg secondo lo sviluppo:
in alluminio preverniciato, spessore 8/10
mq 199.79 57
45 |E.R. 2023 |A07.037.040.a |Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso
fissaggio al supporto:
in acciaio zincato cad 6.44 40
46 |E.R.2023 |A07.037.055.d |Discendenti montatiin opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare |'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli
collari di sostegno:
diametro fino a 150 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 30.13 32
47 |E.R.2023 |A07.037.060.a |Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al
supporto:
in acciaio zincato cad 5.64 46
48 |E.R.2023 |A07.037.125.d |Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio:
con codolo tondo, a 90°:
diametro 125 mm cad 31.76 22
49 |E.R.2023 |A08.004.005.d |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito
con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:
per interni su pareti verticali:
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento
per 1,00 mc di sabbia
mq 26.16 71
50 |E.R.2023 |A08.004.010.d |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito
con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:
per esterni su pareti verticali:
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento
per 1,00 mc di sabbia
mq 26.82 70
51 |E.R.2023 |A09.019.005.a |Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x
600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura
muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota
parte dei profili perimetrali:
con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm:
pannelli a superficie verniciata
mq 40.03 45
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52

E.R. 2023

A09.028.005.a

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti:

con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq

35.69

32

53

E.R. 2023

A09.028.005.b

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti:

con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

mgq

52.02

26

54

E.R. 2023

A09.028.005.e

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti:

sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di
40 mm

mq

8.84

55

E.R. 2023

A09.031.060.a

Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e
travature, mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di
roccia rivestiti su di un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in
fibra minerale, dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura del
profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa
resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto
dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del
profilato metallico, cosi come di seguito definito:

spessore pannello in lana di roccia 20 mm, per protezione al fuoco:
R15-R30, fattore di sezione acciaio da 45 - 403 [m-1]

mq

41.41

44

56

E.R. 2023

A11.001.010.a

Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer
bituminoso:
al solvente

mq

2.47

35

57

E.R. 2023

A11.001.020.b

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-
butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione
Tecnica all'impiego), flessibilita a freddo -25 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli:

armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato,
spessore 5 mm Agrement I.T.C.

mq

34.94

12
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58

E.R. 2023

A11.028.020.a

Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere
stradali, gallerie, opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in
facciata e coperture piane e soggette a movimenti fino a 5 mm di ampiezza
mediante impiego di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine
Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a
consistenza tissotropica:

larghezza 17 cm

34.95

19

59

E.R. 2023

A15.028.085.a

Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno
strato di copertura ad alta resistenza all'usura con granuli pre-vulcanizzati
multicolore della medesima composizione della base e da un sottostrato in
gomma calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche
minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43
(centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta
residua secondo norma EN 433 <0,10 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-
s1, superficie liscia compatta, resistente all'usura, antiscivolo ed
antibatterica, con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 3
mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso
tagli, sfridi e pulitura:

in teli

mq

77.75

18

60

E.R. 2023

A16.001.005.a

Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute
per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIlI
GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli,
sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali:

25x 38 cm:

effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm

mq

64.41

35

61

E.R. 2023

A17.004.040.a

Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR
secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi
orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato
piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO
1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni
in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e
magistero per dare |'opera realizzata a regola d'arte con I'esclusione delle
eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di
alloggiamento delle piantane:

pannello di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm:

maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 15,8
kg/mq

mq

53.22

26

62

E.R. 2023

A17.040.006.b

Frangisole in alluminio a lamelle orizzontali fisse, composte da telaio in
lamiera di alluminio pressopiegata di altezza 1 + 6,5 m, fornito e posto in
opera, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani e la fornitura degli accessori
di fissaggio alle strutture esistenti:

lamelle con larghezza da 15 cm e lunghezza telaio da:

2m+25m

mq

249.61

30

63

E.R. 2023

A18.010.005.c

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati,
completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11
mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 + 90
cm:

con anta cieca liscia:

laccata bianca

cad

477.60
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64

E.R. 2023

A18.028.005.c

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera,
completo di idonee grappe per I'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto,
escluso il tiro ai piani: di larghezza 11 + 15 cm

16.15

65

E.R. 2023

A18.031.016.a

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma
UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-
1, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, rinforzati
con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse
e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di
manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro
necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con
carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per
il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a
scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e
acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGl,
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta
all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe
B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con
trasmittanza termica Uw < 1,30 W/mqK, idoneo per zona climatica F con
trasmittanza termica Uw < 1,00 W/mqK, prestazione acustica Rw = 36 dB,
copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il
trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie:

finestra a 1 anta, a battente

mq

586.99

12

66

E.R. 2023

A18.031.016.b

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma
UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-
1, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, rinforzati
con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse
e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di
manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro
necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con
carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per
il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a
scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e
acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGl,
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta
all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe
B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con
trasmittanza termica Uw < 1,30 W/mqK, idoneo per zona climatica F con
trasmittanza termica Uw < 1,00 W/mqK, prestazione acustica Rw = 36 dB,
copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il
trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie:

finestra, a telaio fisso

mq

419.46

17

67

E.R. 2023

A18.031.017

Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta

cad

70.00

68

E.R. 2023

A20.001.020

Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per
cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a
pennello, a rullo o a spruzzo

mq

3.09

43

69

E.R. 2023

A20.001.025

Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a
pennello

mq

8.02

38

Pagina 9 di 21




70

.2023

A20.001.030

Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di
una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta
penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo

mq

2.72

38

71

E.R.

2023

A20.010.015.b

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprieta anallergiche, a
finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e
sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, arullo o a
spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte:
colorata

mq

13.85

55

72

E.R.

2023

A20.016.065.b

Pittura minerale ai silicati, per facciate e supporti minerali e organici, a
norma DIN 18363 2.4.1. a base di sol di silice, puri pigmenti minerali
inorganici, idrorepellente, traspirante, resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici con basso grado di ritenzione dello sporco, applicata in due mani
a pennello, a rullo o a spruzzo:

colorata

mgq

13.91

30

73

E.R.

2023

A21.001.010.a

Stesa e modellazione di terra di coltivo:
compresa la fornitura:
operazione manuale

63.30

74

.2023

A21.004.045.a

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione
consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro,
passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per
rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione:

per superfici fino a 300 mq

mq

2.99

75

E.R.

2023

A23.001.005.d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco
e diirrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature: per strutture semplici:

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

kg

3.85

42

76

E.R.

2023

A23.001.010.d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco
e diirrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature:

per strutture reticolari:

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

kg

4.53

42

77

E.R.

2023

A23.001.020.a

Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a
freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per
dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:

in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

kg

4.16

42

78

E.R.

2023

A23.001.025.d

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di
base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di
esecuzione EXC3

kg

5.84

40

79

E.R.

2023

A23.001.030.d

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di
base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature:

tubolari con saldatura:

in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3

kg

5.16

46
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80

E.R.

2023

A23.001.040

Tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante
barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in
testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al
calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per
il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare |'opera finita a
regola d'arte

kg

6.04

58

81

E.R.

2023

A23.001.050.a

Saldatura in opera di strutture metalliche in conformita alle norme vigenti,
fatta eccezione per la saldatura dei connettori:
saldatura a cordoni d'angolo

cmc

0.24

42

82

E.R.

2023

A23.004.005

Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'eliminazione
grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione

kg

0.10

79

83

E.R.

2023

A23.004.020

Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di
zinco in veicolo oleofenolico

kg

0.15

36

84

.2023

A23.004.025.b

Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:
con smalto epossivinilico o poliuretanico

kg

0.23

43

85

E.R.

2023

A23.004.030.a

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito:

strutture di peso superiore a 80 kg

kg

0.60

14

86

E.R.

2023

A23.004.030.c

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito:

lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg

kg

0.71

25

87

E.R.

2023

A23.004.030.d

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito:

lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg

kg

0.78

30

88

E.R.

2023

B01.004.005.a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni

169.33

80

89

E.R.

2023

B01.004.025.b

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
trasporto allo scarico:

armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

331.89

79

920

.2023

B01.004.025.c

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
trasporto allo scarico:

non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

73.87

51

91

E.R.

2023

B01.004.025.d

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
trasporto allo scarico:

armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

97.66

58

92

E.R.

2023

B01.007.020.c

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni controllate:

strutture in conglomerato cementizio:

profondita di taglio 150 + 200 mm

179.26

70

93

E.R.

2023

B01.007.040.c

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove
di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi:

su cemento non armato:

diametro foro 110 + 150 mm

327.81

70
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94

.2023

B01.007.045.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm:

su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

69.87

80

95

E.R.

2023

B01.016.015

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

mq

9.73

80

96

E.R.

2023

B01.016.070

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico

178.31

80

97

E.R.

2023

B01.016.085

Demolizione di rivestimento in ceramica

mgq

7.85

80

98

E.R.

2023

B01.016.115

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri

3.08

80

99

E.R.

2023

B01.016.125

Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri

1.62

80

100

E.R.

2023

B01.019.025

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico,
compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

kg

1.01

80

101

E.R.

2023

B01.025.035

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la
rimozione di grappe e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso

8.10

80

102

E.R.

2023

B01.025.040

Smontaggio di coperture metalliche, compreso I'accatastamento del
materiale al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso

mq

11.50

62

103

E.R.

2023

B01.031.030.a

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate:
con acqua

mq

15.71

77

104

E.R.

2023

B01.031.035

Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 + 1,5 bar) a vortice
rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo
(granulometria 5 + 300 W, durezza 2,5 + 3 mohs) e consumo medio di acqua
10 + 60 I/h; esclusi eventuali ponteggi:

per edilizia civile, in situazioni di media difficolta

mq

35.77

57

105

E.R.

2023

B01.034.005

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane
ecc., calcolato sulla superficie, inclusa |'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi

mq

20.54

80

106

E.R.

2023

B01.034.015

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato
sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi

mq

17.11

80

107

E.R.

2023

B01.034.025

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa
|'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

mgq

23.96

80

108

E.R.

2023

B01.034.035

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

kg

1.37

80

109

E.R.

2023

B01.034.040

Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle
grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a
sezione degli elementi

kg

1.03

80

110

E.R.

2023

B01.037.005.c

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e
idrauliche e I'accatastamento del cantiere:
vaso igienico (WC)

cad

77.22

80
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111

E.R.

2023

B01.058.005

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in
vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o
a soffitto e I'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere,
escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata

cad

9.20

80

112

E.R.

2023

B01.058.010.a

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della
rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata:

1x18W

cad

9.20

80

113

E.R.

2023

B01.058.010.d

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della
rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata:

1x36W

cad

10.86

80

114

E.R.

2023

B01.058.010.f

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della
rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata:

1x58W

cad

11.93

80

115

E.R.

2023

B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei
materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di
base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di
portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

50.55

63

116

E.R.

2023

B01.061.015

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da
lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico

24.20

71

117

E.R.

2023

B01.061.030.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso, per ogni 100 kg

cad

1.87

77

118

E.R.

2023

B02.004.060.e

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici
di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti
strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

superfici verticali:

profondita di taglio da 200 a 300 mm

173.64

68

119

E.R.

2023

B02.004.060.f

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici
di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti
strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

superfici verticali:

profondita di taglio da 300 a 400 mm

247.63

68
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120

E.R. 2023

B02.004.065.f

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici
di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti
strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

superfici orizzontali:

profondita di taglio da 300 a 400 mm

132.30

67

121

E.R. 2023

B02.013.010

Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato
mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento (da compensare a
parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre
longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre,
anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di
ripristino che non risultino perfettamente aderenti; - controllo non
distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle
superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; -
eventuale integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte); -
protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la
pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di
attesa (attendere I'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se
necessario, aria compressa o una spugna per facilitare I'eliminazione
dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante
applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a ritiro
controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante
le prime 24 ore di indurimento

mq

37.07

44

122

E.R. 2023

B02.013.040

Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi,
completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza,
della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm,
compresa la formazione di foro mediante trapano a
rotazione/rotopercussione

cad

11.06

15

123

E.R. 2023

B02.013.045.a

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a
80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte:

diametro finoa 16 mm

26.91

39

124

E.R. 2023

B02.013.045.b

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a
80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte:

diametro oltre 16 mm

30.38

36

125

E.R. 2023

B02.016.020.c

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi,
completi di accessori di fissaggio e sostegno, compreso ogni onere
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte:

vaso - bidet - scaldabagno - lavabo

cad

29.19

72
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126

E.R. 2023

B02.016.025

Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di
accessori e sostegni, compreso ogni onere necessario per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte

cad

28.49

46

127

E.R. 2023

B02.016.035.b

Ricollocamento in opera di zoccolino battiscopa in legno, plastica, laterizio o
marmo precedentemente smontato, compresi la fornitura e posa in opera
della malta di allettamento o il collante, la fornitura di nuovo materiale ad
integrazione, fino al 30% di quello rimosso, i tagli, gli sfridi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
battiscopa in laterizio, marmo o similari

5.04

31

128

E.R. 2023

B02.016.040

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente
smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei
materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed
ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

6.95

62

129

E.R. 2023

B02.016.045

Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente
rimosse, compresi i tagli, I'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e
la successiva ripresa di muratura completa di fissaggio con malta cementizia
e stuccata con malta di calce, nonché la pulizia, la scartavetratura, la
verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle parti rovinate
in prossimita degli ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

mgq

32.29

46

130

E.R. 2023

C01.019.025.a

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato
nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento

48.62

131

E.R. 2023

C01.022.005.b

Mano di attacco per garantire I'ancoraggio fra strati di conglomerato
bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e
omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di
emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

mq

1.43

38

132

E.R. 2023

C01.022.010.b

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los
Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30%
di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale
del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la
stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100 con I'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 10 cm

mg

25.89
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133

E.R.

2023

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los
Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30%
di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale
del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera frail 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con I'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso finoa 5 cm

mq

14.09

134

E.R.

2023

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV > 44
(PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa
la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli
di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70
0 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con
I'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN > 62:
spessore compresso fino a 3 cm

mq

10.71

135

E.R.

2023

C01.037.040.c

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento
tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:
a sezione rettangolare:

10x 25x 100 cm

cad

18.92

47

136

E.R.

2023

C01.058.005

Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso
il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza

mq

4.94

29

137

E.R.

2023

C01.058.020

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
effettuarsi con I'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondita di
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondita si potra fare
riferimento all'articolo B01.007.005

2.54

62

138

E.R.

2023

C01.058.105

Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

kg

2.57

67

139

E.R.

2023

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di
15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici
ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

35.25

140

E.R.

2023

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200
kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con
esclusione di eventuali armature

121.74

19
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141 |E.R. 2023 |C02.016.115.b |Tubiin pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico
di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN
1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/maq):
diametro di 160 mm, spessore 4 mm
m 24.64 27
142 |E.R. 2023 |C02.019.045.a |Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato
cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore
minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 30x30x30 cm
cad 45.70 37
143 |[E.R. 2023 |C02.019.045.b |dimensioni interne 40x40x40 cm cad 95.30 27
144 |[E.R. 2023 |C02.019.045.c |dimensioni interne 50x50x50 cm cad 119.70 28
145 |E.R. 2023 |D01.019.010.c |Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati,
dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:
18 x 75 mm
m 22.38 17
146 |[E.R. 2023 |D02.001.060.a |Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CE| 20-38,
non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e
ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,al:
bipolare FG160M16 - 0,6/1 kV:
sezione 1,5 mmq
m 2.90 49
147 |[E.R. 2023 |D02.019.005.f |Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni
interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di
giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno:
110 mm
m 9.55 43
148 |E.R. 2023 |D03.025.040.b |Apparecchio diilluminazione led da incasso in controsoffitti modulari e in
cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico
prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, potenza
di sistema:
42 W, 600 x 600 mm, 3.800 Im, 3.000/4.000 K, IP 43
cad 82.87 32
149 |[E.R. 2023 |D03.025.030.a |Pannello diilluminazione con file led da incasso in controsoffitti in
cartongesso, con alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led
temperatura di colore 4000 K non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di
isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz,
potenza di sistema:
36 W, 4000 Im, dimensioni 60 x 60 cm
cad 112.79 17
150 [E.R. 2023 |D03.035.005.a |Apparecchio diilluminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato
autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente
prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione,
apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di
colore 4000 K, alimentazione 230V c.a.:
monolampada:
lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 Im
cad 75.20 14
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151 |E.R. 2023 |D03.035.010.b |Apparecchio diilluminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato
autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente
prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione,
apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di
colore 4000 K, alimentazione 230V c.a.:
bilampada:
lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 Im
cad 119.20 14
152 |E.R. 2023 |D04.034.003 Rifacimento cablaggio in apparecchio di illuminazione per installazione
lampade led in sostituzione di lampade ai vapori di sodio e mercurio,
valutato per singolo apparecchio cad 28.94 66
153 |E.R. 2023 |D05.001.030.a |Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEl 7-6 posata:
a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio:
sezione 25 x3 mm
m 22.09 69
154 |[E.R. 2023 |D05.001.035.a |Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEl 7-6 posata:
interrata entro scavo predisposto:
sezione 25 x 3 mm
m 8.08 53
155 |E.R. 2023 |D05.004.005.a |Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle
norme CEl 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e
del rinterro per la posa di quest'ultimo:
lunghezza 1,5 m
cad 111.54 50
156 |[E.R. 2023 |D09.001.004.a |Apparecchio diilluminazione autonomo rettangolare per montaggio
incassato o esterno in policarbonato, classe isol. Il, fusibile, circuito
elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65,
alimentazione ordinaria 230 V c.a.:
da 90 minuti di autonomia, permanente:
4,8 W, flusso luminoso in emergenza 250 Im cad 109.77 18
157 |[E.R. 2023 |D09.001.004.b |Apparecchio diilluminazione autonomo rettangolare per montaggio
incassato o esterno in policarbonato, classe isol. ll, fusibile, circuito
elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65,
alimentazione ordinaria 230 V c.a.:
da 90 minuti di autonomia, permanente:
4,8 W, flusso luminoso in emergenza 500 Im cad 176.18 12
158 |[E.R. 2023 |D09.001.040.b |Apparecchio diilluminazione rettangolare installato a plafone in grandi
spazi, in policarbonato, CEl 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-
2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento
I, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:
tipo permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con
flusso medio:
800 Im, assorbimento 5 W, autonomia 2 h
cad 146.15 14
159 [E.R. 2023 |E.06.15.03.019 |griglia di protezione cad 48.87 38
160 [E.R. 2023 |F01.031.110 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con
dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo
mc 202.09 34
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161

E.R. 2023

M.01.08.03

Rimozione di ventilconvettore compresa la rimozione di ogni componente,
staffe ed ancoraggi. | componenti che a giudizio della DL siano da recuperare
dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla
DL stessa. Sara compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo
smaltimento secondo le norme vigenti. Dovra essere inoltre eseguito, dove
necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti
ecc per permettere I'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine
lavori; Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica
quali : scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed
apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle
linee ed apparecchiatura che non dovessero, a giudizio della D.L. essere piu
utilizzate, a partire dal quadro elettrico del locale tecnico. Dovranno essere
prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per
salvaguardare le strutture (pavimenti, rivestimenti, infissi, aree verdi ecc)
eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei
lavori di demolizione. Saranno compresi l'uso di scale, dei ponteggi
eventualmente necessari (realizzati in conformita alle normative vigenti in
materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto nonche la
rimozione dei tratti non piu necessari della tubazione di scarico condensa ed
il sezionamento della stessa su indicazione della D.L.

cad

74.03

21

162

E.R. 2023

M01.001.010

Manodopera edilie ed impiantistica: specializzato edile

ora

30.16

100

163

E.R. 2023

M01.001.025

Manodopera edile ed impiantistica: installatore 5a categoria

ora

28.36

100
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PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUO AGRARIO "RAINERI -MARCORA" DI PIACENZA.

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. CUP: D39122000000006

SCHEDE GIUSTIFICATIVE DEI PREZZI OFFERTI

Codice Descrizione articolo U.M. | Prezzo
Unitario
A.P.01 |Oneridi discarica: Vetro
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. q.li 14.89
SPESE GENERALI 16% q.li 2.38
UTILE D'IMPRESA 10% q.li 1.73
TOTALE| q.li 19.00
A.P. 02 Oneridi discarica: RAEE pericolosi (R5)
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. q.li 70.54
SPESE GENERALI 16% q.li 11.29
UTILE D'IMPRESA 10% q.li 8.18
TOTALE| q.li 90.01
A.P.03 Onerididiscarica: RAEE non pericolosi
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. q.li 27.43
SPESE GENERALI 16% q.li 4.39
UTILE D'IMPRESA 10% q.li 3.18
TOTALE| q.li 35.00
A.P. 04 |Oneri di discarica: Rifiuti misti, da demolizioni e costruzioni, di risulta
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. q.li 27.43
SPESE GENERALI 16% q.li 4.39
UTILE D'IMPRESA 10% q.li 3.18
TOTALE[ q.li 35.00
A.P. 05 |Meccanismo di apertura a vasistas interna con attuatore manuale a manovella completo di elementi di
trasmissione e meccanismo a catena di apertura.
Compreso ferramenta standard, sistemi di fissaggio attrezzature e materiali, nulla escluso al fine di dare il
lavoro finito e perfettamente funzionante secondo la regola d'arte
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. cad 117.55
SPESE GENERALI 16% cad 18.81
UTILE D'IMPRESA 10% cad 13.64
TOTALE| cad 150.00
A.P. 06 Finestra rotonda oblo a vasistas in PVC Bianco, DIAMETRO 750 mm, Di sicurezza (2B2) 4BE/14/33.1 Ugl.1
33dB. Vetro trasparente, telaio da 70mm a 5 camere, classe A, due guarnizioni in materiale EPDM nero o
grigio, isolamento termico: Uf=1,30 [W/(m”(2)K)], Isolamento acustico: Rw [dB] fino a 46, vetrocamera con
antinfortunistico interno e vetro esterno da 4 mm, corrispondente alla norma UNI 7697:2014
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. cad 281.35
SPESE GENERALI 16% cad 45.02
UTILE D'IMPRESA 10% cad 32.64
TOTALE| cad 359.01
A.P. 07 |Segnatura con nastro adesivo segnalinee dei campi da gioco da pallacanestro
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. cad 1293.10
SPESE GENERALI 16% cad 206.90
UTILE D'IMPRESA 10% cad 150.00
TOTALE| cad 1650.00
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A.P.08

Segnatura con nastro adesivo segnalinee dei campi da gioco da pallavolo

RICERCHE DI MERCATO:

prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. cad 646.55
SPESE GENERALI 16% cad 103.45
UTILE D'IMPRESA 10% cad 75.00
TOTALE| cad 825.00
9 | A.P.09 Barradiancoraggio ad alte prestazioni per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio al carbonio), per
ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non, per applicazioni antisismiche, che non richiede pulizia del foro,
del tipo Hilti HIT-Z (o equivalente):
M12x140
RICERCHE DI MERCATO:
prezzo di listino rilevato cad 3.20
SPESE GENERALI 16% cad 0.51
UTILE D'IMPRESA 10% cad 0.37
TOTALE| cad 4.08
10  A.P.10 Setdiriempimento dello spazio anulare in ancoranti meccanici e chimici (acciaio al carbonio), per
applicazioni in cui i carichi di taglio devono essere assunti direttamente (spazio da riempire con ancoranti
chimici a iniezione), per applicazioni in zona sismica o di fatica, del tipo Hilti Filling Set (o equivalente):
M12
RICERCHE DI MERCATO:
prezzo di listino rilevato cad 2.55
SPESE GENERALI 16% cad 0.41
UTILE D'IMPRESA 10% cad 0.30
TOTALE| cad 3.26
11 AP.11 Apparecchio diilluminazione per impianti sportivi ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa, a
LED. Caratteristiche prevsite: flusso luminoso 25,000 lumen, potenza 165 W, indice di resa cromatica CRI >
80, temperatura di colore 4000 K, grado di protezione IP 65, resistenza meccanica agli urti IK 06 (1 Joule),
idoneo per palestre ed ambienti sportivi, corpo portacablaggio in alluminio e acciaio, durata utile (L90/B10)
=50,000 ore a 25°C
RICERCHE DI MERCATO:
prezzi medi di mercato riscontrati durante le ricerche. cad 616.00
SPESE GENERALI 16% cad 98.56
UTILE D'IMPRESA 10% cad 71.46
TOTALE| cad 786.02
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NRegione EmliRomagra

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Stazione appaltante: PROVINCIA DI PIACENZA

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO
AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00.
CUP: D39122000000006. CIG A018DB2118. e numero registro di sistema: P1307006-23

Offerta Economica

Numero DESCRIZIONE VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (= IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (| IMPORTO OPZIONI (2 % RIBASSO (3 ONERIAZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 COSTI MANODOPERA (2
Riga - 2 dec.) 2 dec.) dec.) dec.) dec.) dec.)
0 'M“"S"D”‘S\}f\""” soggetto a ribasso al netto di O.S. 434.284,12 55.115,49 225.432,83 19,558 5.000,00 225.432,83

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 349.346,83 €

Ragione sociale del Concorrente: CONSORZIO JONICO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice TECNO COSTRUZIONI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE
VIA MAUGERI 12 - 95028 Valverde (Catania)
C.F. 05450940878 P.IVA 1T05450940878

Mario Nicolosi
Firmato digitalmente
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PROVINCIA DI PIACENZA

ALLEGATO 6)

Alla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi, 50

29121 Piacenza (PC)

DICHIARAZIONI OPERATORE ECONOMICO ADEGUAMENTO PNRR - ART 47C0.2-3-4-6

D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 C. IN L, 29 LUGLIO 2021 N. 108
MODULO INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

OGGETTO:

PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3. PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 'PALESTRA MARCORA
DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI
ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL
02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO
COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39122000000006. CIG
A018DB2118.

Completare

le parti in bianco con i dati richiesti e barrare le parti che non interessano,

successivamente salvare il file in formato PDF e sottoscriverlo digitalmente prima di caricarlo su
"SATER”. Si rimanda al Disciplinare di gara per informazioni in merito ai soggetti che devono
sottoscrivere la presente dichiarazione.

|l sottoscritto

Nome e cognome MARIO NICOLOSI

Nato a CATANIA

Il giorno mese anno 11/05/1944

In qualita di AMM.UNICO E LEGALE RAFPP.
Dell’operatore economico CONSORZIO JIONICO SCARL
Con sede in VALVERDE

Alla via MAUGERI N.12

Codice fiscale 05450940878

Partita IVA 05450940878
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con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
in riferimento agli obblighi di cui all'art. 47 comma 2, 3 e 6 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 ¢. in |. 29 luglio 2021 n. 108

DICHIARA

SEZ. 1 - CRITERIO DELL'ASSETTO SOCIETARIO:

* Nel caso di persone fisiche.

Eﬂ che il titolare effettivo dell’'operatore economico CONSORZIO JONICO SCARL & la/e seguente/i persona/e fisica in
quanto:

X AMM.UNICO E LEGALE RAPP. DELL'IMPRESA A RESPONSABILITA LIMITATA

NOME COGNOME NASCITA RESIDENZA
SALADDINO CARMELO 27/06/1978 SAN GREGORIO DI CATANIA,

VIA Rua di Sotto n. 60

B Detentore/i quota di capitale superiore al 25% come da dichiarazione seguente relativa all’assetto
proprietario:

RAGIONE SOCIALE(1) P.IVA SEDE LEGALE QUOTA DI CAPITALE
DETENUTA (1).
CAT IMP SRL 03929380875 Catania via Fama n, 13 cap | 53,89
95131

1. Quota superiore al 25%

QuUoOTA— DI CARITALE
BETENUTA{L),
—ripertare-Relia-tabella-successiva-foventualmentereplcata per tuttHsoggetigiuridiciHa relativa-composiziono-societaria-con-fiferimenta
alle—guate-di-capitale superiori-al 25%
—CQueta-superiore-al-25%
MOME-COENSME PEASTTN RESIDEMNZA oA —Bl—CARTALE
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ale-guote-dicaplialesuperod-al-25%
L—Quata-superiore-al-15%
MOMECOGNOME NASCITA QUOTA DI CARITALE
QETENUTA{I}
SEL 2 CRITERID DELCONTROLLE
e ElleFEliHE E' eritario E‘E"‘EEEE“E proE ietarie

NOME COGNOME NASGITA
i i
RAGIONE SOCIALE(1) PAVA SEDELEGALE

alle-quote-di capltdlesupereriol15%
NEOME-COGNOME MASEHA S TA—— Dl ADITALE
DETENUTA{1).
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sottoscrivere con firma digitale
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ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolar ttiv
-Art. 1 D.Lgs. 21 novermbre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «titolare effettivon: la persona fisica per conto della quale & realizzata un'operazione o un'attivita, ovvero, nel caso
di entita giuridica, |a persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita, ovvero ne
risultano beneficiari secondo i eriteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto:

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novernbre 2007, n. 231
Art, 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di societa:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima Istanza, possiedano o controllino un'entita giuridica, attraverso
il possesso o Il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale saciale o
dei diritti di voto in seno a tale entita giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una societa
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla
normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale
corrisponda al 25 per cento pil uno di partecipazione al capitale sociale;

2)  la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entitd giuridica.

Modalita di individuazione del titolare effettivo nei casi di societa di capitali o di persone

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI CAPITALI, si intende:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entita giuridica, attraverso
il possesso o Il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o
dei diritti di voto in seno a tale entita giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una societa
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighl dl comunicazione canfarmi alla
normativa comunitaria o a standard Internazionall equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25 per cento pili uno di partecipazione al capitale sociale;

b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entita giuridica.

Nel caso in cui dall’assetio proprietario non fosse possibile individuare, in maniera univoca, |a persona fisica o le persone
fisiche cui & attribuibile la proprieta diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona o |e persone
fisiche cul, in ultima istanza, & attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- del controllo di voti sufficient] per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora I'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univncamEnte uno o pil titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con |a persona o le persone fisiche titolari di i
della societa.

direzione

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI PERSONE, si intende:

a) |a persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex articoli 2253,
2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalitd non proporzionali ai conferimenti,
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b)

indipendentemente dalla quota conferita, ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al
25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);

la persona fisica che ha I'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della
societa, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli

utili superiori alle citate soglie.
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PROVINCIA DI PIACENZA

ALLEGATO 1)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (INTEGRATIVA AL DGUE) PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA

(artt. 96 e 47 del T.U. 28.12.2000 N. 445)
Alla Provincia di Piacenza

Corso Garibaldi, 50
29121 Piacenza (PC)

OGGETTO: PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP, C1- INV, 1.3, PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO
AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022
(COD. INTERVENTO 788), IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP:
D39122000000006. CIG A018DB2118.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: COMPLETARE LE VOCI CON T DATI RICHIESTI E INDICARE CON
UNA “X" LE VOCI CHE INTERESSANO; UNA VOLTA COMPILATO, TRASFORMARE IL FILE IN FORMATO PDF
E FIRMARLO DIGITALMENTE PRIMA DI CARICARLO SULLA PIATTAFORMA “SATER". Si rimanda al

disciplinare di gara per informazioni in merito ai soggetti che devono sottoscrivere la presente
dichiarazione.

Il sottoscritto Sig. La Monica Aurelio c.f. LMNRLA61C06G580R nato a Piazza Armerina (EN) il

06-03-1961 residente in Letojanni (ME) c.da mastro Pietro s.n.c., nella qualita di
amministratore dell'impresa TECNO COSTRUZIONI GROUP SRL con sede legale in Catania
piazza M. Buonarroti n. 22 cap 95126 c/o studio Mannino partita IVA 05036720877 pec

tecnocostruzionigroupsrl@legalmail.it mail tecnocostr.group.srl@virgilio.it tel 094236464

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

operatore economico singolo;

0 capogruppo di associazione temporanea di imprese o di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del

D, Lgs. n. 50/2016
o di tipo orizzontale; o di tipo verticale;
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mandante di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. d) ed
e) del D.Lgs. n. 50/2016

o di tipo orizzontale; o di tipo verticale;

consorzio fra societa cooperative di produzione e lavoro al sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016;

consorzio tra imprese artigiane ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. ¢) del D. Lgs. 50/2016;

X impresa designata quale consorziata esecutrice;

operatore economico che si avvale di operatore economico ausiliario;

operatore economico ausiliario;

operatore economico cooptato;

operatore economico stabilito in altro Stato membro ex art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(specificare la forma);

e DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci

nel caso di procedura di concordato preventivo con continuitd aziendale, ai sensi dell’art, 80, comma 5,
lett. b), e dellart. 110, commi 3, 4 e 5 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez.
C, lett. d) del DGUE:

o di aver depositato il ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuita aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e di essere stata
autorizzata a partecipare alla presente procedura di affidamento dal Tribunale di
con provvedimento n, in data (inserire i riferimenti richiesti o allegare
copia dell'autorizzazione) per tale motivo I'impresa si impegna sin da ora, qualora aggiudicataria,
a trasmettere tutta la documentazione prevista nella bando, nei termini che saranno indicati dalla
stazione appaltante; '

OPPURE:
o ditrovarsi in stato di concordato preventivo con continuita aziendale, di cui all‘art, 186-bis del R.D,
n. 267/1942, giusto decreto di ammissione n. del Tribunale di in
data (inserire i riferimenti richiesti o allegare copia del decreto). Si ricorda che

limpresa che ha gia ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuita aziendale deve presentare la documentazione seguente: 1) una relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la
conformita al piano di concordato e la ragionevole capacita di adempimento del contratto, 2) copia
dell'autorizzazione del giudice delegato, sentita I'A.N.AC., a partecipare a procedure di affidamento
di contratti pubblici ai sensi dellart. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora I'A.N.AC. abbia
subordinato la partecipazione dell’operatore economico alla necessita che lo stesso si avvalga di
un altro operatore in possesso del requisitl di carattere generale, di capacita finanziaria, tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto & necessaria la
presentazione della docurmentazione indicata all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

OFFURE:

o di aver ottenuto I'omologazione del concordato preventivo con continuita aziendale, di cui allart.
186-bis del R.D. n, 267/1942, qgiusto decreto di omologazione n. del Tribunale di
in data (inserire | riferimenti richiesti

o allegare copla del decreto);

o di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderentl al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dellart. 186 bis, comma 6, della Legge Fallimentare;
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x di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita d'accesso, di aver verificato le capacita e
le disponibilita, compatibili con 1 tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate e di aver formulato I'offerta tenendo conto di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi offerti nonché degli oneri previsti per il
piano di sicurezza, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed | prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto;

x di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilita dei materiali occorrenti e di attrezzature adeguati all'entitd e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;

x di aver preso visione della documentazione progettuale relativa all'intervento oggetto del
presente affidamento, resa disponibile dalla Provincia di Piacenza sulla piattaforma SATER;

x di aver preso visione del progetto, comprendente, tra l'altro, il piano di sicurezza, che ritiene, previo
approfondito esame da un punto di vista tecnico — finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma
esplicitamente sin d'ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;

x di aver preso piena ed integrale conoscenza del Codice dei Contratti pubblici del Capitolato speciale
d'appalto, nonché del Disciplinare, in tutte le loro parti, e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni
contenute nei sopra citati atti;

x che alla data di presentazione della presente dichiarazione:

o X non & scaduto il termine per la verifica triennale (o della scadenza intermedia nel caso di
consorzio) della certificazione SOA posseduta;

oppure:

o & scaduto Il termine per la verifica triennale (o della scadenza intermedia nel caso di consorzio)
della certificazione SOA posseduta, ma limpresa ha richiesto la verifica in data

, come da allegato;

e, inoltre:

o che tale attestazione SOA non giungera a scadenza del termine quinquennale nei tre mesi
successivi alla data di presentazione della presente autocertificazione:
oppure

o che tale attestazione SOA giungera a scadenza del termine quinguennale nei tre mesi successivi
alla data di presentazione della presente autocertificazione, ossia il , tuttavia
I'impresa ha stipulato, tre mesi prima della scadenza, precisamente in data ;
un contratto con la SOA per ottenere il rinnovo dell’attestazione in
questione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, secondo periodo, dell’allegato I1.12
al D.Igs. 36/2023, come da allegato;

x di essere consapevole che una violazione grave agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
e dei contributi previdenziali puo comportare causa di esclusione dalla gara anche qualora tale mancato
pagamento non sia definitivamente accertato, al sensi del disposto del sesto comma dell'art. 94 del Codice
dei contratti pubblici;

x di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

x di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, dovra essere in possesso delle abilitazioni ad
eseguire impianti ai sensi del D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, lettere da a) a g);

x di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall’art, 47, comma 4,
del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni nella Legge 29
luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per 'esecuzione del contratto o
per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione
giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile, nei limiti previsti dall’art. 9,
lett. d) del Capitolato Speciale d’Appalto:

v quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile;
v quota pari almeno al 30% all’'occupazione femminile;
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x di occupare un numero di dipendenti paria _ 2 e, pertanto (barrare la casella di interesse fra
/e seguentt, a seconda de/ numero del dipendenti accupat/ 5i gm:a che il numero dei dipendenti

3 |'

(per g!i aperatnri economici che occupano un numero df dipendenti superiore ai 50) ai sensl
dellart. 47, comma 2, del decreto legge n. 77 del 2021 (convertito con maodificazioni nella Legge 29 luglio
2021, n.108), per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale
ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 198/2006, di allegare, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformitd a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensl del secondo comma del citato art. 46, ovvero,
in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della
sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita;

(per gli operatori economici che occupano un numere di dipendenti pari o superiore a 15 e
inferiore a 50) ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 (convertito con
modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108), di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passagai di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovra
essere consegnata entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di agaiudicazione, alla stazione
appaltante, nonché alle rappresentanze sindacall aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di
parita;

(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e
inferiore 3 50) di non essere incorsi, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda,
nellinadempimento dell'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto,
finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3
del decreto legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108);

(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15) di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entra 6 mesi dalla stipula del
contratto:

+ una dichiarazione di cui all‘articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

= una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro catico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il medesimo
termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

x di non essere incorso nellinterdizione autornatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla
stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all‘articolo

47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 (convertito con medificazioni nella Legge 29 luglio 2021,
n.108);

x di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al “*non arrecare un danno significative
agli obiettivi ambientali” c.d. "Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE
2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e di aver preso visione, a tal fine,
dell'elaborato progettuale “EL.16 - Relazione rispetto CAM e principio DNSH”;

x di impegnarsi ad assicurare il rispetto delle condizionalita e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle
misure PNRR, tra cui il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato
alla misura di riferimento e il contributo allindicatore comune, dei principi della parita di genere (Gender
Equality), di protezione e valorizzazione dej giovani, del tagging clima e digitale, del superamento dei divari
territoriali, nonché del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

x di essere consapevole che in caso di aggiudicazione I'operatore dovra collaborare con I'Amministrazione
per fornire la documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il rispetto dei farget e delle ternpistiche
previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di
non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
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x di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuall contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
di cul al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n, 256 “Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l'affidamento conglunto di progettazione e lavor per interventi edilizi e di rispettare
le specifiche tecniche e le clauscle contrattuali contenute nella relazione “EL.16 - Relazione rispetto CAM
e principio DNSH” allegata alla documentazione progettuale;

x di impegnarsi a presentare quanto richiesto in ordine al criterio 3.1.1 «Personale di cantiere» dell’allegato
al Decreto Ministeriale MTE 23 giugno 2022 -~ recante “Criteri ambientali minimi per ['affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

x di impegnarsi a presentare quanto richiesto in ordine al criterio 3.1.2 «Macchine operatrici» dellallegato
al Decreto Ministeriale MTE 23 giugno 2022 — recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

x di impegnarsi a presentare quanto richiesto in ordine al criterio 3.1.3.2 «Grassi ed oli biodegradabili»
dell’allegato al Decreto Ministeriale MTE 23 giugno 2022 - recante “Criteri ambientali minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

x di impegnarsi a presentare quanto richiesto in ordine al criterio 3.1.3.3 «Grassi ed oli lubrificanti minerali
a base rigenerata» dell’allegato al Decreto Ministeriale MTE 23 giugno 2022 - recante “Criteri ambientali
minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

¥ di impegnarsi a presentare quanto richiesto in ordine al criterio 3.1.3.4 «Requisiti degli imballagai in
plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)» dell'allegato al Decreto Ministeriale MTE
23 giugno 2022 — recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi”;

x di essere consapevole che l'offerta & vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
delle offerte;

X di essere consapevole che, in caso di aggludicazione,. la stipulazione del contratto di appalto avra luogo
entro i 30 giorni successivi alla dichiarazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Codice
dei contratti pubblici;

% di non travarsi, in relazione al presente procedimento e nei confronti delle Amministrazioni coinvolte, in
una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;

x di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di
Piacenza approvato con Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 40 del 28/04/2022 e
si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

x di accettare, a pena di esclusione, le clausole contenute nel * Protocollo d'intesa per le prevenzione def
tentativi di Infiltrazione della ctiminalita organizzata nel settore degli appaiti e concessioni di lavarf pubblicl”
stipulato tra la Prefettura e la Provincia di Placenza in data 17/05/2018, il cul testo & rinvenibile al
collegamento:
http://www.prefettura.it/placenza/download.php?coming=Y29udGVudXRpLOFudGItYWZpYSOO NDUON
y50dG0=8&f=Spages&file=LOZITEVTLOFsbGVnYXRpUGFnLzEyMDevUHIvdG9ib2xsb19sZWdhbGIOX19hbn
RpbWFmaWFfUF/PVKIOQOIBLNBkZg==&id sito=1207&s=download.php ;

di essere iscritto ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito
presso la Prefettura della Provincia di (indicare la Prefettura
della Provincia in cui ha sede legale la ditta)
oppure, in alternativa,

x di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, in data __2023 (ai
sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dellInterno prot. 25954
del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016). L'iscrizione & necessaria
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per l'operatore che assume le attivitd maggiormente esposte al rischio_di_infiltrazione mafipsa; in
alternativa, 'operatore economico concorrente dovra dichiarare la volonta dl rlcorrere al subapnaitc: ad

conomico iscritto nella white list per quelle attivita (senza n ichiar
in sede di gara);
che intende ricorrere alla cooptazione dell'impresa

, che possiede classificazioni sufficienti a coprire I'importo del lavori che andra ad eseguire;
importo che, ai sensi di legge, sard inferiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto di
affidamento;
x di impegnarsi, ai sensi dellart. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicablle al Settore aziende edili
(settore contrattuale FO1) in vigore per la provincia di Piacenza per tutta la sua durata;

oppure:

di applicare il differente contratto collettivo seguente:

, cthe garantisce al
dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto al contratto collettivo nazionale e territoriale

del Settore aziende edili (settore contrattuale FO1), per tutta la sua durata;

x di essere consapevole che, trattandosi di appalto da stipulare a corpo, il prezzo convenuto non pud
essere modificato sulla base della verifica della quantitd o della qualita della prestazione, per cui il computo
metrico estimativo, posto a base di gara ai sali fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore
negoziale;

x di aver controllato, prima della formulazione dell'offerta, le voci e le quantita attraverso I'esame degli
elaborati progettuali e pertanto di aver formulato I'offerta stessa tenendo conto di voci e relative quantita
che ritiene eccedenti 0 mancantj;

x di aver tenuto conto delle eventuall discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

x di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dellinformativa riportata nel paragrafo
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del disciplinare.

Finanziato pag. 6
dall'Unione europea
NextGenerationEU



	PARTE PRIMA: DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE
	CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
	Art. 1 -  Oggetto dell'appalto e definizioni
	a. Codice identificativo della gara (CIG): ___________

	Art. 2 -  Ammontare dell'appalto e importo del contratto
	Art. 3 -  Modalità di stipulazione del contratto
	Art. 4 -  Categorie dei lavori
	Art. 5 -  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

	CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
	Art. 6 -  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
	Art. 7 -  Documenti contrattuali
	Art. 8 -  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
	Art. 9 -  Pari opportunità generazionali e di genere e promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili
	Art. 10 -  Fallimento dell'Appaltatore
	Art. 11 -  Domicilio dell'Appaltatore, rappresentante e direttore di cantiere
	Art. 12 -  Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

	CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
	Art. 13 -  Consegna e inizio dei lavori
	Art. 14 -  Termini per l'ultimazione dei lavori
	Art. 15 -  Proroghe
	Art. 16 -  Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
	Art. 17 -  Sospensioni ordinate dal RUP
	Art. 18 -  Penale per ritardi
	Art. 19 -  Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
	Art. 20 -  Inderogabilità dei termini di esecuzione
	Art. 21 -  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

	CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
	Art. 22 -  Lavori a corpo
	Art. 23 -  Eventuali lavori a misura
	Art. 24 -  Eventuali lavori in economia

	CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA
	Art. 25 -  Anticipazione del prezzo
	Art. 26 -  Pagamenti in acconto
	Art. 27 -  Pagamenti a saldo
	Art. 28 -  Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti
	Art. 29 -  Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
	Art. 30 -  Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo
	Art. 31 -  Premio di accelerazione
	Art. 32 -  Cessione del contratto e cessione dei crediti

	CAPO 6 GARANZIE
	Art. 33 -  Garanzie per la partecipazione
	Art. 34 -  Garanzie per l'esecuzione
	Art. 35 -  Riduzione delle garanzie
	Art. 36 -  Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

	CAPO 7 ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI
	Art. 37 -  Variazione dei lavori
	Art. 38 -  Varianti per errori od omissioni progettuali
	Art. 39 -  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

	CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
	Art. 40 -  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
	Art. 41 -  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
	Art. 42 -  Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
	Art. 43 -  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
	Art. 44 -  Piano Operativo di Sicurezza
	Art. 45 -  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

	CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
	Art. 46 -  Subappalto
	Art. 47 -  Responsabilità in materia di subappalto
	Art. 48 -  Pagamenti dei subappaltatori

	CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
	Art. 49 -  Contestazioni e riserve
	Art. 50 -  Accordo bonario e transazione
	Art. 51 -  Controversie e arbitrato
	Art. 52 -  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
	Art. 53 -  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
	Art. 54 -  Risoluzione del contratto e recesso
	Art. 55 -  Gestione dei sinistri

	CAPO 11 ULTIMAZIONE LAVORI
	Art. 56 -  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
	Art. 57 -  Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione
	Art. 58 -  Presa in consegna dei lavori ultimati

	CAPO 12 NORME FINALI
	Art. 59 -  Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
	Art. 60 -  Aree di cantiere, trasporti e discariche
	Art. 61 -  Proprietà dei materiali di scavo e demolizione
	Art. 62 -  Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
	Art. 63 -  Terre e rocce da scavo
	Art. 64 -  Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
	Art. 65 -  Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia
	Art. 66 -  Accordi multilaterali
	Art. 67 -  Incompatibilità di incarico
	Art. 68 -  Spese contrattuali, imposte e tasse


	PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
	CAPO 1 MODALITA' DI ESECUZIONE
	Art. 69 -  Note: Tracciamenti
	Art. 70 -  Demolizioni - Disfacimenti – Rimozioni
	Art. 71 -  Scavi di sbancamento
	Art. 72 -  Scavi di fondazione o in trincea
	Art. 73 -  Rilevati e rinterri
	- Materiali per riempimenti e rinterri in zone non pavimentate
	- Materiali per rilevati o rinterri sotto pavimentazioni
	- Terreno vegetale
	- Modalità di esecuzione di rilevati, riempimenti e rinterri in zone non pavimentate
	- Esecuzione di rilevati, riempimenti e rinterri sotto pavimentazioni
	- Compattazione
	- Condizioni climatiche durante l’esecuzione dei lavori

	Art. 74 -  Impermeabilizzazioni
	- Guaina impermeabilizzante bituminosa
	- Impermeabilizzazioni controterra

	Art. 75 -  Coperture e linee vita
	- Copertura metallica
	- Linee vita

	Art. 76 -  Intonaco civile
	Art. 77 -  Rimozioni e demolizioni murature
	Art. 78 -  Murature in mattoni
	Art. 79 -  Infissi in alluminio
	Art. 80 -  Infissi in pvc
	Art. 81 -  Murature in calcestruzzo
	Art. 82 -  Armatura per cemento armato
	Art. 83 -  Confezionamento ed esecuzione getto calcestruzzo
	Art. 84 -  Pavimenti in ceramica
	Art. 85 -  Pavimentazione in cubetti di porfido
	Art. 86 -  Pavimentazione in masselli drenanti
	Art. 87 -  Pavimenti sportivi in gomma
	Art. 88 -  Rivestimenti di pareti
	Art. 89 -  Zoccolino battiscopa
	Art. 90 -  Opere in ferro e in acciaio
	Art. 91 -  Verniciature
	Art. 92 -  Verniciature a smalto
	Art. 93 -  Tinteggiature con pittura a tempera
	Art. 94 -  Tinteggiature con idropittura
	Art. 95 -  Impianto scarico acque meteoriche
	Art. 96 -  Impianto scarico acque usate
	Art. 97 -  Impianto adduzione acqua
	Art. 98 -  Impianto di riscaldamento
	Art. 99 -  Opere in marmo e pietra naturale
	Art. 100 -  Consolidamenti murature in genere
	Art. 101 -  Consolidamenti strutture c.a. in genere
	Art. 102 -  Consolidamenti intonaci
	Art. 103 -  Interventi su solai in laterocemento
	Art. 104 -  Consolidamento mediante sottofondazioni con solette di Cls
	Art. 105 -  Consolidamento mediante sottofondazioni con cordoli o travi in cls armato
	Art. 106 -  Ricostruzione copriferro mediante cazzuola
	Art. 107 -  Ricostruzione sezione resistente in c.a.
	Art. 108 -  Impianto elettrico e di comunicazione interna
	Art. 109 -  Quadri elettrici
	Art. 110 -  Cassette di derivazione
	Art. 111 -  Sistemi protezione cavi elettrici
	Art. 112 -  Impianto di terra
	Art. 113 -  Opere da vetraio, stagnaio e lattoniere
	Opere da vetraio
	Opere da stagnaio in genere

	Art. 114 -  Opere in legname
	Infissi in legno - Norme generali

	Art. 115 -  Persiane avvolgibili
	Art. 116 -  Inghisaggi e fissaggi
	Art. 117 -  Pareti e porte in HPL – Realizzazione nuovi bagni
	Art. 118 -  Apparecchi igienico sanitari per realizzazione bagni
	Art. 119 -  Collocamento in opera di manufatti e apparecchiature
	Art. 120 -  Micropali
	Art. 121 -  Assistenze murarie

	CAPO 2 NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE
	Art. 122 -  Scavi in genere
	Art. 123 -  Intonaci
	Art. 124 -  Infissi in PVC, alluminio o leghe leggere
	Art. 125 -  Impianto di scarico acque meteoriche
	Art. 126 -  Pavimenti
	Art. 127 -  Rivestimenti pareti
	Art. 128 -  Impianto adduzione e scarico acqua
	Art. 129 -  Impianto di riscaldamento
	Art. 130 -  Apparecchiature sanitarie e rubinetterie
	Art. 131 -  Opere in marmo e pietra naturale
	Art. 132 -  Impianto elettrico
	Art. 133 -  Quadri elettrici

	CAPO 3 QUALITA' DEI MATERIALI
	Art. 134 -  Materiali in genere
	SABBIE, GHIAIE, ARGILLE ESPANSE, POMICE, PIETRE NATURALI, MARMI
	ACQUA, CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI SINTETICI
	LATERIZI
	LEGNAMI
	MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI
	COLORI E VERNICI
	MATERIALI DIVERSI

	Art. 135 -  Acciai – Materiali ferrosi
	Acciaio laminato
	Materiali ferrosi e metalli vari
	Profilati cavi
	Acciaio per getti
	Acciaio per strutture saldate
	Fragilità alle basse temperature
	Bulloni e chiodi
	Bulloni per giunzioni ad attrito
	Acciai inossidabili
	Procedure di controllo su acciai da carpenteria
	Elementi di lamiera grecata e profilati formati a freddo
	Controlli in stabilimento
	Prove di qualificazione
	Controlli in cantiere
	Bulloni
	Norme di riferimento
	PROVE SPERIMENTALI
	Procedure di controllo di produzione in fabbrica
	Certificato d’accettazione

	Art. 136 -  Acciaio per cemento armato
	Art. 137 -  Inghisaggi con barre e resine epossidiche
	Art. 138 -  Malte e betoncini cementizi espansivi
	Art. 139 -  Malte
	Art. 140 -  Malte per intonaci
	Art. 141 -  Mattoni per muratura
	Art. 142 -  Blocchi in laterizio rettificati
	Art. 143 -  Cubetti di porfido
	Art. 144 -  Calcestruzzi
	Art. 145 -  Miscela cementante per consolidamento muratura
	Art. 146 -  Casseforme
	Art. 147 -  Piastrelle in ceramica
	Art. 148 -  Tubazioni in acciaio
	Art. 149 -  Tubazioni in pvc per adduzione acqua
	Art. 150 -  Tubazioni in polietilene per acqua, scarico e fognature in  pressione
	Art. 151 -  Tubazioni in rame
	Art. 152 -  Tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale
	Art. 153 -  Tubazioni in pvc fognatura e scarichi non in pressione
	Art. 154 -  Tubazioni in pvc per scarichi interni edificio
	Art. 155 -  Tubazioni in polietilene per scarichi fabbricato
	Art. 156 -  Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni
	Art. 157 -  Valvole
	Art. 158 -  Rubinetteria sanitaria
	Art. 159 -  Corpi scaldanti
	Art. 160 -  Cavi e conduttori elettrici
	Art. 161 -  Morsetti
	Art. 162 -  Apparecchi illuminanti
	Art. 163 -  Involucro quadri elettrici
	Art. 164 -  Serramenti interni
	Art. 165 -  Profili in pvc infissi
	Art. 166 -  Infissi in alluminio
	Art. 167 -  Prodotti ignifugazione
	Art. 168 -  Impermeabilizzazioni
	- Guaina impermeabilizzante bituminosa
	- Impermeabilizzazioni controterra

	Art. 169 -  Pluviali collettori e grondaie
	Art. 170 -  Difetti di costruzione


	Elenco prezzi
	Analisi prezzi
	Pagina vuota
	EL.06 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi dei Prezzi_REV FINALE.pdf
	Elenco prezzi
	Analisi prezzi


