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AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO CIG 855903966B. 

 

Con riferimento alla procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di cui al progetto Centro Scolastico 
Medio Superiore di Fiorenzuola D’Arda. Miglioramento antisismico dell’edificio adibito a sede ITIS CUP: 
D14I19005790003, pubblicata in G.U.R.I. n. 149 del 21/12/2020  

In esecuzione della determinazione n. 45 del 19/01/2021, considerato che il documento di progetto "7-1 

CompMetrico estimativo.pdf" pubblicato al link ftp riportato a pagina 2 del Disciplinare di gara, contenente il 
computo metrico estimativo, risulta mancante della quarta pagina, contenente le voci di computo dalla n° 9 

alla n° 13, e che pertanto deve essere sostituito dalla versione completa, e reso disponibile agli operatori 
economici al link indicato nel disciplinare di gara, nell’imminenza della scadenza per la presentazione delle 

offerte, al fine di consentire agli operatori medesimi di predisporre l’offerta sulla base di documenti di progetto 

corretti e completi, si dispone di prorogare e riaprire i termini del bando fissandoli nelle ore 13:00 
del 1 febbraio 2021. 

Per effetto della proroga, sono differiti i seguenti termini: richieste di chiarimenti: entro le ore 13:00 

del 25 gennaio 2021, prima seduta pubblica virtuale tramite SATER: ore 9:30 del 2 febbraio 2021. 

Restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara. 

Il presente avviso, pubblicato sulla piattaforma per gare telematiche SATER in data 19/01/2021 verrà 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici del 22/01/2021. 

 
       

 

                 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                dott. ing. Stefano Pozzoli 
 


