



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

**Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici,
Programmazione dei Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE

Proposta n. 55/2021

Determ. n. 45 del 19/01/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA - MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS - CUP D14I19005790003". CIG 855903966B". PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. APPROVAZIONE AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'AVVISO. .

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto Presidenziale n. 13 del 26/07/2018, è stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici", con le relative funzioni e le connesse responsabilità gestionali;

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 1618 del 14/12/2020 con la quale si disponeva :

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di cui al progetto esecutivo "Centro Scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola D'Arda. Miglioramento antisismico dell'edificio adibito a sede ITIS CUP: D14I19005790003", per un importo a base di gara di € 500.000,00, di cui €

19.723,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- di delegare l'espletamento della procedura alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla pubblicazione del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016;
- sul profilo del committente;
- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER;
- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR;
- per estratto, il giorno 22 dicembre 2020, sui quotidiani "La Repubblica" e su "Libertà";

Atteso che il bando di gara fissava i termini per la presentazione delle offerte nelle ore 18:00 del 20 gennaio 2021, mentre la data della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte era fissata alle ore 9:30 del 21 gennaio 2021;

Considerato che il documento di progetto "7-1 CompMetrico estimativo.pdf", contenente il computo metrico estimativo, pubblicato al link indicato nel disciplinare di gara, risulta mancante della quarta pagina, contenente le voci di computo dalla n° 9 alla n° 13, e che pertanto deve essere sostituito dalla versione completa, e reso disponibile agli operatori economici;

Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle offerte al fine di consentire agli operatori economici di organizzare la partecipazione alla procedura e predisporre la documentazione di gara sulla base di documenti di progetto corretti e completi;

Ritenuto pertanto di fissare i nuovi termini per la presentazione delle offerte nelle ore 13:00 del 1 febbraio 2021;

Considerato che, in conseguenza di tale proroga, si intendo differiti:

- il termine per la richiesta di chiarimenti, alle ore 13:00 del 25 gennaio 2021;
- la data della prima seduta pubblica virtuale, alle ore 9:30 del 2 febbraio 2021;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di "Avviso di proroga e riapertura dei termini del bando per la presentazione delle offerte", allegato parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto, che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", è necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale;

Dato atto che il costo dell'inserzione preventivato, mediante il portale del Poligrafico e Zecca dello Stato per le inserzioni on-line, (agli atti) corrisponde ad € 502,28 (compresi € 16,00 per bollo virtuale ed IVA al 22%);

Considerato che a seguito di procedura ad evidenza pubblica bandita da questa Provincia, per il "Servizio di Pubblicazione di bandi ed esiti di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016" CIG 81620565AF, è risultata affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani la Società Altrimedia S.p.A, (C.F. 01138780331), con sede legale a Piacenza, in via Benedettine n. 68 (aggiudicazione disposta con determinazione n. 202/2000);

Atteso che il costo della pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", preventivato da ALTRIMEDIA S.P.A. è pari a complessivi € 385,78 (compresi IVA al 22% ed € 5,25 di diritto fisso e impaginazione);

Acquisito sul portale dell'ANAC il CIG (Codice Identificativo di Gara) della procedura di pubblicazione in G.U.R.I., tramite portale telematico "IOL – Inserzioni On Line", mediante affidamento all'"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." di seguito indicato: Z24303A5CD;

Considerato che il CIG per le pubblicazioni sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", tramite ALTRIMEDIA S.P.A risulta essere: 81620565AF;

Dato atto che risultano regolari i DURC, rilasciati da INAIL per:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (valido fino al 04/03/2021)
- ALTRIMEDIA S.P.A. (valido fino al 04/03/2021);

Dato atto che la somma necessaria alle pubblicazioni del bando di gara, quantificata in complessivi € 888,06 è a valere degli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa del vigente P.E.G.:

- n° 7881 del vigente PEG denominato "Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di istituti scolastici finanziate da entrate correnti ", per € 502,28
- n° 475 "Spese di pubblicazione gare ente Provincia" (imp. 2020/139) per € 385,78;

Acquisito il visto del Responsabile del Capitolo di Spesa n. 475;

Richiamati:

- la Delibera 22/12/2020 n° 47, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023;
- la Delibera 22/12/2020 n° 48, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

il Provvedimento del Presidente 31/12/2020 n° 132, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) / Piano delle Performance 2021-2023. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di approvare** l'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando per la partecipazione alla procedura aperta denominata affidamento dei lavori di cui al progetto "Centro Scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola D'Arda. Miglioramento antisismico dell'edificio adibito a sede ITIS CUP: D14I19005790003", CIG 855903966B, allegato parte integrante del presente provvedimento;

2. **di pubblicare** l'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici;
- sul profilo del committente;
- sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercent-ER;

- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR;
- per estratto, sui quotidiani "La Repubblica" e su "Libertà";

3. **di dare atto** che essendo imminente la scadenza per la presentazione delle offerte, già fissata nelle ore 18:00 del 20 gennaio 2021, la prima data utile per la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici è il 22 gennaio 2021;

4. **di procedere** alla pubblicazione dell'avviso di proroga e riapertura dei termini del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale, mediante il portale del Poligrafico e Zecca dello Stato per le inserzioni on-line;
- per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale ("La Repubblica") e un quotidiano a maggiore diffusione locale ("Libertà") come previsto dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016, ricorrendo alla società Altrimedia S.p.A. (affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani a seguito di procedura ad evidenza pubblica aggiudicata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 202/2020);
- **di finanziare** l'importo complessivo di € 888,06 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa n° 7881 del vigente PEG 2020, denominato "*Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di istituti scolastici finanziate da entrate correnti*", e n° 475 "*Spese di pubblicazione gare ente Provincia*" (imp. 139/2020) del vigente P.E.G., come segue:

N. cap.	Importo totale	Esigibilità 2021	Piano finanziario 5° livello	COFOG	COMP/FPV
7881	€ 502,28 CIG: Z24303A5CD	€ 502,28	U.1.03.02.16.999	01.3	COMP
475	€ 385,78 CIG: 81620565AF	€ 385,78	U.1.03.02.16.999	01.3	COMP

4. **di dare atto** che il differimento dei termini si intende riportato nei richiami della documentazione di gara;

5. **di dare atto** che restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

rf

**Sottoscritta dal Dirigente
(POZZOLI STEFANO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SCHEMA DI

AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO CIG 855903966B.

Con riferimento alla procedura di gara aperta per l'*affidamento dei lavori di cui al progetto Centro Scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola D'Arda. Miglioramento antisismico dell'edificio adibito a sede ITIS CUP: D14I19005790003*, pubblicata in G.U.R.I. n. 149 del 21/12/2020

In esecuzione della determinazione n. _____ del _____, considerato che il documento di progetto "7-1 CompMetrico estimativo.pdf" pubblicato al link ftp riportato a pagina 2 del Disciplinare di gara, contenente il computo metrico estimativo, risulta mancante della quarta pagina, contenente le voci di computo dalla n° 9 alla n° 13, e che pertanto deve essere sostituito dalla versione completa, e reso disponibile agli operatori economici al link indicato nel disciplinare di gara, nell'imminenza della scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di consentire agli operatori medesimi di predisporre l'offerta sulla base di documenti di progetto corretti e completi, **si dispone di prorogare e riaprire i termini del bando fissandoli nelle ore 13:00 del 1 febbraio 2021.**

Per effetto della proroga, sono differiti i seguenti termini: richieste di chiarimenti: **entro le ore 13:00 del 25 gennaio 2021**, prima seduta pubblica virtuale tramite SATER: **ore 9:30 del 2 febbraio 2021**. Restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

Il presente avviso, pubblicato sulla piattaforma per gare telematiche SATER in data _____ verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Stefano Pozzoli



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 55/2021 del Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti ad oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENUOLA D'ARDA - MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS - CUP D14I19005790003". CIG 855903966B". PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. APPROVAZIONE AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'AVVISO. si esprime il visto in qualità di responsabile dei capitoli n. .

Piacenza li, 19/01/2021

Sottoscritto dal Funzionario
(CACCIATORE FRANCESCO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 45 del 19/01/2021

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n° 55/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENUOLA D'ARDA - MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS - CUP D14I19005790003". CIG 855903966B". PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. APPROVAZIONE AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'AVVISO. .

CAP 7881 A VALERE SU QE INTERVENTO
CAP 475 IMPEGNO COMPETENZA ESECIZIO 2021 N. 88

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 21/01/2021

Sottoscritto dal titolare della P.O.
"Gestione delle attività finanziarie"
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 45 del 19/01/2021

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENTUOLA D'ARDA - MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS - CUP D14I19005790003". CIG 855903966B". PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. APPROVAZIONE AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'AVVISO. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 21/01/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 45 del 19/01/2021

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENTUOLA D'ARDA - MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS - CUP D14I19005790003". CIG 855903966B". PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. APPROVAZIONE AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'AVVISO. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 21/01/2021 al 05/02/2021

Piacenza li, 08/02/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale